

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.
Sídlo: Ul. Bernoláková 4, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 50 433 946
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10512/N
DIČ: 2120326758
IČ DPH: SK7120001372
Číslo účtu: SK567500000000225024003
Zástupca vo veciach:
a) zmluvných: JUDr. Ing. Tomáš Cibul'a, PhD., LL.M., MPH
b) technických: Ing. Jakub Belo-Caban, MPH
Fakturačný email: faktury@nzm.agel.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EUCOS SK s.r.o.
Sídlo: Kováčska 38, 044 25 Medzev
IČO: 36 668 702
Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 18606/V
DIČ: 2022244752
IČ DPH: SK2022244752
Číslo účtu: 4559498151/0200
Zástupca vo veciach:
a) zmluvných: Marek Matis, konateľ
b) technických: Ing. Mário Mikita

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že túto Zmluvu uzatvárajú v nadväznosti na plánované uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov medzi Objednávateľom ako prijímateľom a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom (ďalej len „Zmluva o poskytnutí prostriedkov“) v rámci výzvy „Podpora poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci budovania regionálnych centier integrovanej starostlivosti“, ktorej účelom je zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti a podpory prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 prostredníctvom projektu špecifikovaného v Zmluve o poskytnutí prostriedkov.

- 2.2 Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu len na základe skutočnosti, že získa finančné prostriedky na realizáciu Diela (ako je definované v čl. 2.3 Zmluvy nižšie) na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že ak Objednávateľ prostriedky na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov nezíska, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť, a to bez nároku Zhotoviteľa na zmluvnú pokutu alebo iné sankcie či finančné odškodnenie voči Objednávateľovi.
- 2.3 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo: „**Nemocnica AGEL Zlaté Moravce Poliklinika – RCIS stavebné práce**“, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, v rozsahu špecifikácie, podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť obstarávania a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za Dielo v tejto Zmluve dohodnutú cenu.

3. ZHOTOVOVANIE DIELA

3.1 Zhotovovanie Diela

- 3.1.1 Zhotoviteľ si je vedomý a je oboznámený s tým, čo sa vyžaduje na účely zhotovenia Diela, má všetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skúsenosti a prostriedky umožňujúce mu zhotoviť Dielo v súlade s touto Zmluvou a zabezpečiť a bude udržiavať všetky povolenia, oprávnenia a súhlasy potrebné na zhotovenie Diela a plnenie všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to až do uplynutia záručnej doby podľa tejto Zmluvy.
- 3.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas, t.j. zhotoviť Dielo:
- vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť,
 - v súlade s touto Zmluvou, pokynmi Objednávateľa, pokynmi technického dozoru Objednávateľa a Právnymi predpismi,
 - s vynaložením odbornej starostlivosti, efektívne a v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami a znalosťami v príslušnom odbore relevantnom pre zhotovenie Diela a
 - v dohodnutej lehote realizácie Diela podľa tejto Zmluvy.
- 3.1.3 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní Diela povinný:
- dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky, nariadenia, smernice a iné právne záväzné akty Európskej únie, technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, na samotné Dielo a iné plnenia podľa tejto Zmluvy (ďalej len „**Právne predpisy**“), najmä Právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany,
 - postupovať v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Podkladov, ktoré Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v súvislosti s touto Zmluvou,
 - postupovať v súlade s požiadavkami, rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami orgánov verejnej moci, ak sa týkajú Diela a ak sú Zhotoviteľovi známe,
 - zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia a majetku všetkých osôb, ktoré majú právo byť na Stavenisku.
- 3.1.4 Zhotoviteľ osobitne vyhlasuje a zaväzuje sa, že pri plnení tejto Zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác a pri

každej zmene v personálnom obsadení poskytnúť Objednávateľovi v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých bude zhotovovať Dielo, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

- 3.1.5 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa článku 3.1.4 a Objednávateľovi bude príslušným orgánom uložená pokuta alebo iná sankcia (napr. pokuta za porušenie zákazu prijat' prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov), Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa pokute alebo hodnote inej sankcie uloženej Objednávateľovi, a to do siedmich dní odo dňa jej uplatnenia u Zhotoviteľa Objednávateľom; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.
- 3.1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu Objednávateľ poskytol všetky informácie, dokumenty a materiály týkajúce sa Diela, ktoré môžu byť relevantné pre zhotovenie Diela a jeho ocenenie (ďalej len „**Podklady**“) a že tieto Podklady sú dostatočné pre zhotovenie Diela riadne a včas v súlade s touto Zmluvou.
- 3.1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri vynaložení odbornej starostlivosti neidentifikoval žiadne okolnosti majúce svoj priamy alebo nepriamy pôvod v Podkladoch, ktoré by mohli ovplyvniť jeho ponuku alebo inak ovplyvniť zhotovenie Diela riadne a včas v súlade s touto Zmluvou.
- 3.1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť a ostat' zakryté alebo sa stanú inak neprístupnými minimálne päť dní vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.
- 3.1.9 Ak Zhotoviteľ nespĺní povinnosť uvedenú v bode 3.1.8 tejto Zmluvy, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a odkryť práce, pričom je zároveň povinný znášať náklady s tým spojené.
- 3.1.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne päť dní vopred k účasti na skúškach a revíziách.

3.2 **Stavebný denník**

- 3.2.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska do dňa odovzdania Diela bez vád a nedorobkov viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. Stavebný denník musí byť trvale prístupný na Stavenisku.
- 3.2.2 Do stavebného denníka sa budú denne zapisovať údaje o priebehu prác, počte pracovníkov Zhotoviteľa na Stavenisku, prerušení a obnovení prác, časovom postupe prác a ich kvalite, vykonaných zmenách a významné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie prác a následnú kvalitu Diela alebo môžu byť rozhodujúce pre plnenie povinností podľa tejto Zmluvy.
- 3.2.3 Záznamy do stavebného denníka je oprávnený robiť Zhotoviteľ, Objednávateľ, ich zástupcovia, stavebný dozor, technický dozor Objednávateľa a orgány verejnej moci.

3.3 **Prevádzka Objednávateľa**

- 3.3.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zhotovovanie Diela prebiehalo tak, aby prevádzka existujúcich priestorov a zariadení a výkon činnosti Objednávateľa boli v maximálnej možnej miere zachované a neboli obmedzované nad nevyhnutnú mieru zhotovovaním Diela. Akékoľvek predpokladané nevyhnutné obmedzenia prevádzky alebo činnosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu.

3.3.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku zbytočného alebo nevhodného obmedzovania prevádzky alebo činnosti Objednávateľa.

3.4 Súčinnosť Objednávateľa

3.4.1 Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť v súvislosti s realizáciou Diela.

4. MIESTO REALIZÁCIE DIELA (STAVENISKO)

4.1 Miesto realizácie Diela

4.1.1 Miestom realizácie Diela (ďalej len „**Stavenisko**“) je: Ul. Bernoláková 2042/24, Zlaté Moravce.

4.2 Odovzdanie a užívanie Staveniska

4.2.1 Objednávateľ je povinný vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie Staveniska v zásade tak, aby sa prevzatie Staveniska uskutočnilo do 5 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy. Objednávateľ však je oprávnený stanoviť deň prevzatia Staveniska aj na neskorší deň.

4.2.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko v deň určený Objednávateľom a začať s realizáciou Diela najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia Staveniska.

4.2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že pred podpisom tejto Zmluvy:

- a) sa s odbornou starostlivosťou oboznámil so Staveniskom a jeho stavom, a to najmä, nie však výlučne, s charakteristikou Staveniska a možnosťami prístupu na Stavenisko, obmedzeniami Staveniska vyplývajúcimi z prevádzky Objednávateľa, s možnosťami napojenia na energie,
- b) obdržal od Objednávateľa alebo sám si zaobstaral všetky informácie o Stavenisku potrebné pre riadne a včasné zhotovenie Diela, pre predchádzanie škodám na Stavenisku a na Diele alebo ktoré by mohli ovplyvniť ponuku Zhotoviteľa

4.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súčinnosti s Objednávateľom za účelom zabezpečenia prístupu Zhotoviteľa k prípojkám energií na Stavenisku. Náklady spojené s napojením na tieto body, ich užívaním a odberom energií znáša počas realizácie Diela Zhotoviteľ.

4.3 Činnosť zhotoviteľa na Stavenisku

4.3.1 Počas zhotovovania Diela je Zhotoviteľ povinný:

- a) zabezpečiť, aby na Stavenisku neboli žiadne zbytočné prekážky a zabezpečiť riadne skladovanie, rozmiestnenie všetkého materiálu a vybavenia Zhotoviteľa.
- b) zabezpečiť udržiavanie poriadku a čistoty na Stavenisku a výjazdoch z neho, susedných priestoroch a na prístupových cestách využívaných Zhotoviteľom a prípadných prenechaných inžinierskych sieťach,
- c) zabezpečiť okamžité odstraňovanie odpadu, smetí a prebytočného materiálu alebo vybavenia Zhotoviteľa zo Staveniska,
- d) eliminovať alebo znížiť na minimum emisie hluku, prachu a vibrácií vznikajúce pri zhotovovaní Diela, ktoré môžu mať negatívny vplyv na činnosť Objednávateľa,
- e) neumiestniť bez písomného súhlasu Objednávateľa na Stavenisku akékoľvek vývesné štíty, nápisy, tabule a pod., s výnimkou tých, ktoré sa vyžadujú v zmysle Právnych predpisov,

- 4.3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými v súvislosti so zhotovovaním Diela v súlade Právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na vlastné náklady a odovzdá Objednávateľovi príslušné potvrdenia podľa Právných predpisov vo vzťahu k spôsobu naloženia s odpadmi.
- 4.3.3 Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na Stavenisku po vydaní poverenia Objednávateľa, že Zhotoviteľ je oprávnený rokovať so správcami vedení a sietí.
- 4.3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí na Stavenisku.
- 4.3.5 Ak v súvislosti so zhotovovaním Diela bude potrebné umiestniť, premiestniť alebo udržiavať dopravné značky podľa príslušných Právných predpisov, tieto úkony zabezpečí na svoje náklady Zhotoviteľ.
- 4.3.6 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Objednávateľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako potrebný čas užívania uhrádza Zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní.
- 4.3.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady zabezpečenie Staveniska a osvetlenie Staveniska.

4.4 Vypratanie staveniska

- 4.4.1 Najneskôr ku dňu podpisu preberacieho protokolu k Dielu Zhotoviteľ odstráni zo Staveniska akýkoľvek zvyšný materiál a vybavenie Zhotoviteľa, odpady, konštrukcie a zariadenia, vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním Diela a zanechá Stavenisko v čistom a bezpečnom stave.
- 4.4.2 Ak všetky veci Zhotoviteľa, ktoré majú byť odstránené v súlade s článkom 4.4.1 tejto Zmluvy, nebudú odstránené ku dňu podpisu preberacieho protokolu k Dielu, je Objednávateľ oprávnený všetky takéto veci predať, zlikvidovať alebo s nimi podľa vlastného uváženia naložiť inak. Objednávateľ má nárok na zaplatenie nákladov vzniknutých v súvislosti s nakladaním s takýmito vecami a je oprávnený uspokojiť svoj nárok započítaním voči faktúre Zhotoviteľa alebo aj z výťažku z prípadného predaja, pričom zostatok výťažku bude vyplatený Zhotoviteľovi.

5. LEHOTA REALIZÁCIE A PRERUŠENIE PRÁC

5.1 Lehota realizácie

- 5.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vyhotoviť Dielo do 23 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska (ďalej len „Lehota realizácie“).

5.2 Prerušenie prác

- 5.2.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi pokyn, a to aj bez uvedenia dôvodu, aby prerušil práce na realizácii Diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný takémuto pokynu vyhovieť.
- 5.2.2 V priebehu tohto prerušenia bude Zhotoviteľ chrániť, uchovávať a zabezpečovať Dielo alebo jeho časť pred akýmkoľvek chátraním, stratou, zničením alebo poškodením na náklady Objednávateľa.
- 5.2.3 Lehota realizácie sa predlžuje o čas prerušenia prác na základe pokynu Objednávateľa.

6. ZMLUVNÁ CENA A SPLATNOSŤ

6.1 Zmluvná cena

6.1.1 Zmluvná cena je dohodnutá v celkovej maximálnej výške 4 258 905,43 Eur bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „**Zmluvná cena**“), ktorá sa k Zmluvnej cene pripočíta v súlade s príslušnými právnymi predpismi, pričom podrobný rozpis jednotlivých položiek Zmluvnej ceny a jednotkové ceny sú bližšie špecifikované v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

6.1.2 Zmluvná cena predstavuje konečnú, maximálnu cenu a zahŕňa všetky náklady na dodávky materiálov, zariadení, personálneho a technického vybavenia Zhotoviteľa potrebných pre riadne a včasné zhotovenie Diela v súlade s touto Zmluvou, najmä, nie však výlučne, nákladov:

- a) na zriadenie a vypratanie Staveniska,
- b) potrebných na splnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy,
- c) na odvoz a likvidáciu odpadu vzniknutého pri zhotovovaní Diela,
- d) na vypracovanie a odovzdanie dokumentácie, skúšok, atestov, revízijských správ a certifikátov,
- e) nákladov na odstránenie väd, nedorobkov, chýb a nedostatkov Diela a
- f) iných ako vyššie uvedených, avšak potrebných pre riadne a včasné zhotovenie Diela v súlade s touto Zmluvou.

6.1.3 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že na Zmluvnú cenu nemá vplyv inflácia, zmena cien vstupných nákladov (vrátane ceny materiálov a práce), zmena ciel alebo dovozných prirážok ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ táto Zmluva výslovne nestanovuje inak.

6.1.4 Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu žiadnych výdavkov, nákladov, poplatkov, daní, odvodov ani akýchkoľvek iných platieb, ktoré mu vzniknú podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou, pokiaľ táto Zmluva výslovne neustanovuje inak.

6.1.5 Zmena Zmluvnej ceny je možná iba za podmienok podľa tejto Zmluvy.

6.1.6 Ak Objednávateľ bude na základe tejto zmluvy príjemcom plnenia uvedeného v ustanovení § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, uplatní sa prenesenie daňovej povinnosti.

6.2 Splatnosť

6.2.1 Nárok na zaplatenie Zmluvnej ceny si Zhotoviteľ uplatní vystavením faktúry v súlade s podmienkami článku 6 tejto Zmluvy.

6.2.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru v príslušnej výške časti Zmluvnej ceny na základe súpisu vykonaných prác a dodávok odsúhlasených Objednávateľom vždy ku koncu každého druhého kalendárneho mesiaca. Konečnú faktúru na Zmluvnú cenu je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť do pätnástich dní po prevzatí celého Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom.

6.2.3 Faktúry sú splatné v lehote 60 dní od ich prijatia Objednávateľom.

6.2.4 Platby budú vykonané bezhotovostným prevodom príslušnej sumy najneskôr k dátumu splatnosti na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre.

- 6.2.5** Za deň zaplataenia sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z bankového účtu Objednávateľa v prospech bankového účtu Zhotoviteľa alebo deň započítania vzájomných pohľadávok Zmluvných strán.
- 6.2.6** Zmluvné strany súhlasia so zasielaním faktúr, ktoré budú vystavené na základe tejto Zmluvy, v elektronickom formáte, a to vo formáte .pdf alebo v inom, vzájomne dohodnutom formáte. V zmysle § 71 ods. 1 písm. a) zákona o DPH je faktúrou každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona.
- 6.2.7** Zmluvná strana vystavujúca faktúru je povinná na faktúre uvádzať nasledovné identifikačné číslo investície: 00014863.
- 6.2.8** Zmluvná strana vystavujúca faktúru nie je oprávnená do už vystavenej a odoslanej elektronickej faktúry zasahovať ani meniť jej obsah. Ak faktúra nemá zákonné alebo dohodnuté náležitosti alebo obsahuje iné chyby, je Zmluvná strana vystavujúca faktúru povinná ju na žiadosť druhej Zmluvnej strany opraviť a vystaviť opravenú faktúru, pričom dohodnutá lehota splatnosti plynie v takom prípade až odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 6.2.9** Zmluvná strana vystavujúca faktúru je povinná odoslať elektronicke faktúru na fakturačný email príjemcu faktúry uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvná strana prijímajúca faktúru je oprávnená zmeniť fakturačný email, a to na základe oznámenia doručeného druhej Zmluvnej strane s uvedením nového fakturačného emailu, a to s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia alebo neskoršieho dňa uvedeného v oznámení.

6.3 Omeškanie s platbou

V prípade omeškania s akoukoľvek platbou podľa tejto Zmluvy je príslušná Zmluvná strana, ktorá má nárok na platbu, oprávnená požadovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

7. VLASTNÍCTVO DIELA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

- 7.1** Vlastnícke právo k Dielu alebo k jeho zhotovenej časti má Objednávateľ, a to od momentu zhotovenia Diela alebo jeho zhotovenej časti.
- 7.2** Nebezpečenstvo škody na Diele alebo jeho zhotovenej časti prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa podpisom preberacieho protokolu k Dielu. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele zahŕňa akúkoľvek škodu na Diele vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu.
- 7.3** Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré prevzal na zhotovenie Diela od Objednávateľa.

8. POKYNY OBJEDNÁVATEĽA

- 8.1** Objednávateľ, technický dozor Objednávateľa alebo iná Objednávateľom písomne poverená osoba môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi akúkoľvek výzvu alebo akýkoľvek príkaz potrebný na realizáciu Diela a odstránenie akýchkoľvek väd Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „**Pokyny**“).
- 8.2** Pokyny musia mať písomnú formu s tým, že písomná forma sa považuje za dodržanú aj v prípade vykonania ich zápisu do stavebného denníka osobou oprávnenou vydať Pokyny a alebo ich dorúčením e-mailom.
- 8.3** Zhotoviteľ je povinný konať v súlade s Pokynmi a nie je oprávnený sa od nich odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa ku konaniu podľa vlastného uváženia v konkrétnej záležitosti alebo (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne

hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať.

- 8.4** Pokiaľ si niektorá záležitosť počas zhotovovania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o vydanie Pokynu. Objednávateľ je povinný vydať Pokyn v primeranej lehote uvedenej v žiadosti Zhotoviteľa o vydanie Pokynu, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia žiadosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť, ktorá umožní Objednávateľovi konať v súlade s predchádzajúcou vetou.
- 8.5** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré pri realizácii Diela zistil alebo sa o nich dozvedel a ktoré môžu mať vplyv na zmenu Pokynov. Ak však nedôjde k zmene Pokynov, je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa pôvodných Pokynov.
- 8.6** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť Pokynov na účely riadnej realizácie Diela, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný písomne upozorniť Objednávateľa, ak sú tieto Pokyny v rozpore s právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu. Ak aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť takéhoto Pokynu bude Objednávateľ trvať na jeho dodržaní, čo oznámi písomne Zhotoviteľovi do desiatich dní odo dňa, kedy obdržal upozornenie Zhotoviteľa, bude povinnosťou Zhotoviteľa takýto Pokyn splniť, nebude však zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na Pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto Pokynu a Zhotoviteľ tento Pokyn nesplní.
- 8.7** Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné alebo hrozí, že sa realizácia Diela oneskorí alebo preruší, ak Pokyn nebude vydaný v primeranom čase v zmysle tejto Zmluvy.

9. PREVZATIE DIELA

9.1 Ak:

- a) bolo Dielo dokončené v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve,
- b) boli úspešne vykonané skúšky predpokladané touto Zmluvou, Právnymi predpismi a projektovou dokumentáciou vo vzťahu k Dielu alebo jeho častiam,
- c) bola Objednávateľovi odovzdaná dokumentácia vyžadovaná touto Zmluvou alebo Právnymi predpismi vo vzťahu k Dielu alebo jeho častiam, vrátane kópie stavebného denníka, protokolov a revíziých správ z úspešných skúšok a dvoch vyhotovení dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,

Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom oznámenia Objednávateľovi, ku ktorému priloží návrh preberacieho protokolu, požiadať o odovzdanie a prevzatie Diela podpísaním preberacieho protokolu Objednávateľom, a to najskôr sedem dní predtým, ako budú podľa názoru Zhotoviteľa splnené všetky podmienky prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy.

- 9.2** Ak je Dielo bez väd a sú splnené všetky podmienky prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je povinný do desiatich dní po tom, čo obdržal žiadosť Zhotoviteľa, prevziať Dielo a podpísať preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo prevzaté. Prípadné drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, sa uvedú v preberacom protokole spolu s termínmi, v ktorých má Zhotoviteľ tieto drobné vady a nedorobky odstrániť, alebo

- 9.3** Ak má Dielo vady iné ako drobné vady alebo nedorobky alebo nie sú splnené všetky podmienky prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený do desiatich dní po tom, čo obdržal žiadosť Zhotoviteľa, písomne odmietnuť prevzatie Diela a podpísanie preberacieho protokolu, s udaním dôvodu odmietnutia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť dôvody odmietnutia prevzatia Diela a po ich odstránení je oprávnený zaslať Objednávateľovi opätovné oznámenie podľa článku 9.1 tejto Zmluvy.
- 9.4** Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu k Dielu podľa článku 9.2 tejto Zmluvy.

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

10.1 Oznámenie väd

- 10.1.1** Ak sa zistí vada alebo nedorobok, Objednávateľ to písomne oznámi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich dní, Zhotoviteľovi. V takomto oznámení sa uvedie popis vady a ak je to možné, popis toho, akým spôsobom sa prejavuje alebo popis nedorobku. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto oznámené vady alebo nedorobky odstrániť v lehotách podľa tejto Zmluvy.
- 10.1.2** Zhotoviteľ nezodpovedá za bežné opotrebenie spôsobené prevádzkou a používaním, za vady, ktoré vznikli násilným poškodením Diela, alebo ktorejkoľvek jeho časti, alebo z dôvodu, že jeho užívanie bolo v rozpore s prevádzkovou dokumentáciou.

10.2 Záručná doba

- 10.2.1** Zhotoviteľ touto Zmluvou preberá záruku za to, že Dielo spĺňa vlastnosti požadované Zmluvou a Právnymi predpismi, je spôsobilé na použitie na účel v zmysle tejto Zmluvy a zachová si vlastnosti a akosť predpokladané pre obdobné Diela, a to v trvaní záručnej doby. Záruka sa vzťahuje rovnako na všetky vykonané práce, dodávky a materiály dodané pri zhotovení Diela.
- 10.2.2** Ak nie je ďalej uvedené inak, Zhotoviteľ preberá záruku za akosť Diela v trvaní 60 mesiacov. Ak subdodávateľia Zhotoviteľa poskytujú na technologickú časť Diela záručné doby v kratšom trvaní ako 60 mesiacov (min. však 24 mesiacov), vo vzťahu k takýmto častiam Diela je záruka za akosť v takomto kratšom trvaní.
- 10.2.3** Záručná doba začína plynúť odo dňa podpisu preberacieho protokolu k Dielu.
- 10.2.4** Ak odstránenie vady vyžaduje dodanie novej časti Diela, Zhotoviteľ je povinný dodať náhradnú časť Diela v rovnakej alebo vyššej kvalite akú mala nahrádzaná časť Diela. Dodanie novej časti Diela, ktorá nie je zhodná s nahrádzanou časťou Diela, podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu zo strany Objednávateľa, ktoré nebude bezdôvodne odopreté.

10.3 Náklady na odstránenie väd

- 10.3.1** Všetky práce súvisiace s odstraňovaním väd a nedorobkov (vrátane odstraňovania väd oznámených Zhotoviteľovi počas záručnej doby) podľa tejto Zmluvy budú vykonané na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa.

10.4 Predĺženie Záručnej doby

- 10.5** Záručná doba pre Dielo alebo jeho časť sa predlžuje v tom rozsahu, v akom Objednávateľ uplatnil nároky z väd, nedorobkov, chýb a nedostatkov Diela, o dobu odstraňovania väd. Dňom výmeny vadnej veci za novú začína k príslušnej časti Diela plynúť nová záručná doba v dĺžke, v akej výrobca poskytuje záruku za akosť za novú vec, v prípade, že takáto nová záručná doba presahuje dĺžku záruky za akosť príslušnej časti Diela podľa článku 10.2.2 tejto Zmluvy.

10.6 Odstránenie vád

- 10.6.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela odstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní odo dňa oznámenia vady. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním takejto vady bez zbytočného odkladu potom, ako mu bola vada oznámená, najneskôr však do 24 hodín od momentu oznámenia vady. Ak odstránenie vady v lehote podľa predchádzajúcej vety nebude objektívne možné, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odstránenie vady v termíne dohodnutom s Objednávateľom.
- 10.6.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady, ktoré nebránia riadnemu prevádzkovaniu Diela, odstráni v termíne dohodnutom s Objednávateľom, najneskôr však do 30 dní odo dňa oznámenia vady, pričom Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovanie vady najneskôr do piatich dní odo dňa oznámenia vady.
- 10.6.3** Ak Zhotoviteľ vadu neodstráni v lehote podľa tejto Zmluvy a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady Zhotoviteľa podľa článku 10.3 tejto Zmluvy, Objednávateľ môže (podľa vlastnej voľby):
- a) vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných osôb, zodpovedajúcim spôsobom s odbornou starostlivosťou a na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi pri odstraňovaní vady;
 - b) požiadať od Zhotoviteľa primeranú zľavu z ceny za Dielo, alebo
 - c) ak vada zbavuje Objednávateľa v zásade akéhokoľvek prospechu z Diela alebo časti Diela, odstúpiť od tejto Zmluvy ako celku, alebo vo vzťahu ku ktorýmkoľvek častiam Diela, ktoré nemôžu byť uvedené do zamýšľaného užívania.
- 10.6.4** Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné práva podľa tejto Zmluvy, bude mať Objednávateľ nárok na náhradu vzniknutej škody.

11. ZMENY A ÚPRAVY

11.1 Právo na zmenu Diela

- 11.1.1** Zmenu Diela (ďalej len „Zmena“) môže iniciovať Objednávateľ kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu k Dielu, a to buď vydaním pokynu na Zmenu alebo požiadaním Zhotoviteľa o predloženie návrhu na Zmenu zápisom v stavebnom denníku. Zmenou sa rozumie najmä vynechanie konkrétnych prác alebo vyhotovenie navyše prác.
- 11.1.2** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o vynechaní konkrétnych prác na Diele, najmä, avšak nie výlučne, prác tvoriacich ucelenú časť, a to za predpokladu, že vynechanie prác nebude mať zásadný vplyv na zhotovenie ostatných prác na Diele.
- 11.1.3** Zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynom na Zmenu.
- 11.1.4** Pokyn na zmenu podľa článku 11.1.2 tejto Zmluvy sa považuje za dohodu Zmluvných strán o zmene rozsahu Diela podľa § 549 ods. 1 Obchodného zákonníka, v dôsledku ktorej sa znižuje Zmluvná cena o sumu alokovanú v zmysle oceneného výkazu výmer na práce, ktoré boli vynechané alebo o sumu primeranú (pomernú).
- 11.1.5** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o potrebe vykonania navyše prác, pričom Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti Objednávateľa o predloženie návrhu na Zmenu, najneskôr v lehote sedem dní, predložiť návrh na Zmenu obsahujúci:
- a) špecifikáciu požadovaných navyše prác, ktoré je potrebné vykonať v súlade s pokynom Objednávateľa,

- b) návrh ceny vykonania navyiac prác a prípadný návrh úpravy Zmluvnej ceny v jednotkových cenách z výkazu výmer Zmluvy, ak sa takéto vyskytnú,
- c) vplyv navyiac prác na Lehotu realizácie.

11.1.6 Objednávateľ najneskôr v lehote štrnásť dní od doručenia návrhu Zhotoviteľa na zmenu, rozhodne o prijatí alebo odmietnutí návrhu Zhotoviteľa na zmenu. Pre vylúčenie pochybností, čas potrebný pre vypracovanie návrhu na zmenu a čakanie na odpoveď Objednávateľa nemá vplyv na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a Zhotoviteľ nie je oprávnený zdržiavať akékoľvek práce.

11.1.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh na Zmenu písomne neschváli.

11.2 Postup pri zmenách

11.2.1 Akákoľvek Zmena, ktorá má vplyv na zníženie alebo zvýšenie Zmluvnej ceny, podlieha povinnosti Zmluvných strán uzatvoriť písomný a číslovaný dodatok k tejto Zmluve podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán alebo povinnosti podpísať zmenový list zo strany oprávnených zástupcov Zmluvných strán. Zhotoviteľ nie je pred uzatvorením takéhoto dodatku alebo pred podpísaním zmenového listu oprávnený Zmenu realizovať.

11.2.2 Oprávnený pokyn na Zmenu podľa článku 11.1.2 tejto Zmluvy bude mať za následok zníženie Zmluvnej ceny aj v prípade, ak Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa odmietne uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve alebo podpísať zmenový list.

11.2.3 Zmluvné strany sú povinné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve alebo podpísať zmenový list najneskôr v lehote štrnásť dní odo dňa dohody Zmluvných strán o Zmene podľa tejto Zmluvy.

12. POISTENIE ZHOTOVITEĽA

12.1 Zhotoviteľ:

- a) sa zaväzuje na vlastné náklady uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone činnosti a škody spôsobené vyššou mocou a na majetku a zdraví tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou ako aj v súvislosti s činnosťou a prevádzkou jeho subdodávateľov (ďalej len „**poistenie zodpovednosti za škodu**“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti je vo výške Zmluvnej ceny Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia najneskôr k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania dokončeného Diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku;
- b) poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny Diela po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenía, straty, odcudzenia alebo iných škôd na zhotovovanom Diele (ďalej len „**poistenie diela**“). Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia Diela a preukazujúce výšku poistenia najneskôr k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti;

- c) je povinný písomne upovedomiť poisťovateľov o zmenách povahy, rozsahu alebo programu výstavby Diela a zaistiť primeranosť poistenia po celú dobu vykonávania prác podľa Zmluvy.
 - d) Poistenie podľa písmena b) tohto článku Zmluvy musí byť dohodnuté na spoločné meno Zhotoviteľa a Objednávateľa. Poistenie podľa písmena a) a b) tohto článku Zmluvy musí kryť:
 - i. Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác na Stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania dokončeného Diela;
 - ii. Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej doby za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej dobe;
 - iii. Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;
 - iv. Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) vyplývajúcich z realizácie Zmluvy.
- 12.2** Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi kópie platných a účinných poistných zmlúv podľa tohto článku tejto Zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dní po podpise tejto Zmluvy.
- 12.3** Vždy po zaplatení príslušného poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu potvrdenia o jeho zaplatení.
- 12.4** Zhotoviteľ je kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy povinný na požiadanie Objednávateľovi predložiť dokumenty preukazujúce trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmú meniť bez súhlasu Objednávateľa. Poistné plnenie podľa každej poistnej zmluvy je Zhotoviteľ povinný použiť na odstránenie alebo náhradu škôd spôsobených príslušnou poistnou udalosťou.
- 12.5** Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo napadnuteľnosti poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu poistného plnenia.
- 12.6** Zhotoviteľ nie je oprávnený znížiť výšku poistného krytia alebo podstatným spôsobom zmeniť podmienky poistných zmlúv počas doby poistenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 12.7** Ak Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie v účinnosti, tak ako je povinný podľa tohto článku tejto Zmluvy alebo nepredloží Objednávateľovi poistné zmluvy podľa tohto článku tejto Zmluvy, môže Objednávateľ vo svojom mene kedykoľvek uzavrieť a udržiavať akékoľvek poistenie pokrývajúce vyššie uvedené riziká spojené so zhotovovaním Diela a platiť akékoľvek poistné, ktoré je primerané na také účely a započítavať takto platené čiastky voči akýmkoľvek platbám Zhotoviteľovi, ktoré sú splatné alebo sa stanú splatnými, alebo vymáhať tieto čiastky ako splatný dlh Zhotoviteľa.
- 12.8** V prípade, že Zhotoviteľ nesplní podmienky príslušných poistných zmlúv, ktoré bol povinný uzavrieť, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu vznikne z takéhoto porušenia povinnosti.
- 12.9** Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať v poistení (alebo dojednať tzv. udržiavacie poistenie) v rozsahu podľa bodu 12.1 tejto Zmluvy tiež minimálne 3 roky po odovzdaní Diela. V prípade

zmeny poisťovateľa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť kontinuálne poisťné krytie s dátumom účinnosti dňom nasledujúcim po dni skončenia predchádzajúceho poisťného krytia.

13. ZMLUVNÉ POKUTY

13.1 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške stanovenej v tomto článku 13 tejto Zmluvy v prípade nasledovných porušení povinností Zhotoviteľa:

- a) 0,2 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak Zhotoviteľ nedokončí Dielo v Lehote realizácie, a to za každý aj začatý deň omeškania,
- b) 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak Zhotoviteľ je v omeškaní s prevzatím Staveniska alebo so začatím zhotovovania Diela podľa článku 4.2.2 tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania,
- c) 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu väd Diela alebo neodstráni vady Diela v súlade s článkom 10.6.2 tejto Zmluvy alebo článkom 10.6.1 tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania,
- d) 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak Zhotoviteľ nepristúpi k podpisu dodatku k tejto Zmluve alebo zmenového listu v súlade s článkom 11.2.3 tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania,
- e) 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak Zhotoviteľ nespřístupní Objednávateľovi alebo technickému dozoru Objednávateľa stavebný denník alebo nevykoná zápis v stavebnom denníku, za každé jednotlivé porušenie,
- f) 1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, za každé jednotlivé porušenie článku 3.1.4 tejto Zmluvy,
- g) 10 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, za každé jednotlivé porušenie článku 16.5.1 tejto Zmluvy,
- h) 10 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak konaním, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, dôjde k podstatnému ohrozeniu alebo znečisteniu životného prostredia, za každý jednotlivý prípad,
- i) 10 % zo Zmluvnej ceny bez DPH, ak časť Diela porušuje práva tretích osôb vyplývajúce z ich autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva, za každé jednotlivé porušenie,
- j) 5 % zo Zmluvnej ceny bez DPH za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 1216.1 tejto Zmluvy,
- k) 10 % zo Zmluvnej ceny bez DPH za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 16.1 tejto Zmluvy,
- l) 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH za každé jednotlivé nesplnenie Pokynu Objednávateľa v stanovenom alebo dohodnutom termíne,
- m) 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH za každé jednotlivé porušenie akéhokoľvek ustanovenia Právnych predpisov vzťahujúceho sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci alebo ochranu životného prostredia alebo požiarnu ochranu zo strany Zhotoviteľa alebo pracovníkov Zhotoviteľa.

13.1.2 Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu na základe požiadavky Objednávateľa zaplatiť do 30 dní od jej uplatnenia Objednávateľom. Zaplataením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi v celom rozsahu škodu (vrátane ušlého zisku)

za príslušné porušenie povinnosti. Požiadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie Zhotoviteľom nezbavuje Zhotoviteľa povinností, ktorých splnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou, ak nejde o prípad, ak Objednávateľ z dôvodu ich porušenia od tejto Zmluvy odstúpil. Ak jedno porušenie povinnosti zakladá nárok na zmluvnú pokutu na základe viacerých ustanovení tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu na základe toho ustanovení tejto Zmluvy, ktoré stanovuje najvyššiu zmluvnú pokutu za takéto porušenie povinnosti.

- 13.1.3** Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút dojednaných v tomto článku tejto Zmluve nie je v rozpore s dobrými mravmi ani poctivým obchodným stykom, nakoľko pri rokovaní o výške každej jednotlivej zmluvnej pokuty prihliadli na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

14. OSTATNÉ DOJEDNANIA

- 14.1** Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak vzhľadom na objem finančného plnenia z tejto Zmluvy a právne postavenie Objednávateľa má postavenie partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“), je si vedomý povinností vyplývajúcich mu zo ZoRPVS. Na základe týchto skutočností Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak mu v zmysle uvedeného vznikla povinnosť zápisu v zmysle ZoRPVS, je v čase podpísania tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**RPVS**“) v súlade so ZoRPVS. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že ak bude plniť predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, musia byť v čase uzatvorenia tejto zmluvy takíto subdodávatelia zapísaní. Ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa Zhotoviteľa z RPVS, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.
- 14.2** Zhotoviteľ je v súlade s Usmernením k procesu obstarávania pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania v platnom znení (ďalej len „**Usmernenie k procesu obstarávania**“) povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu Zmluvy, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ zmení subdodávateľa počas trvania zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky.
- 14.3** Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa Usmernenie k procesu obstarávania a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. ZoRPVS), najmä:
- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v RPVS,
 - zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
 - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa Usmernenia k procesu obstarávania, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu Zmluvy, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS,

- d) nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

15. UKONČENIE ZMLUVY

15.1 Výzva k náprave

15.1.1 Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu, je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je štrnásť dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

15.2 Odstúpenie zo strany Objednávateľa

15.2.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi, ak:

- a) Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa výzvy podľa článku 15.1 tejto Zmluvy,
- b) Zhotoviteľ je v omeškaní s prevzatím Staveniska alebo so začatím zhotovovania Diela podľa článku 4.2.2 tejto Zmluvy o viac ako sedem dní,
- c) Zhotoviteľ bez povolenia Objednávateľa opustí Stavenisko, preruší práce na Diele alebo v nich nepokračuje v rozpore s touto Zmluvou, alebo inak svojím konaním alebo nekonaním trvajúcim dlhšie ako sedem dní prejaví úmysel nepokračovať v zhotovovaní Diela,
- d) Zhotoviteľ zadá realizáciu celého alebo časti Diela jednému alebo viacerým subdodávateľom, alebo postúpi alebo prevedie akékoľvek svoje práva podľa tejto Zmluvy na inú osobu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa,
- e) Zhotoviteľ stratí oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti,
- f) nastane u Zhotoviteľa akákoľvek situácia, ktorá podľa Právnych predpisov znamená jeho úpadok alebo hrozbu úpadku,
- g) je prijaté rozhodnutie o zrušení Zhotoviteľa (okrem prípadov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia),
- h) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovský nález alebo príkaz, ktorý je podľa názoru Objednávateľa podstatný v kontexte záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností podľa tejto Zmluvy riadne a včas,
- i) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú povinnosť podľa tejto Zmluvy a k odstráneniu porušenia, jeho následkov alebo inej náprave nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia. Výzva na odstránenie porušenia musí obsahovať špecifikáciu porušenia. Za podstatné porušenie sa vždy považuje omeškanie Zhotoviteľa so zhotovením Diela o 20 a viac dní po Lehote realizácie a konanie Zhotoviteľa, na základe ktorého napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa alebo zápisu v stavebnom denníku, aby Zhotoviteľ odstránil vadné zhotovovanie Diela pokračuje vo vadnom zhotovovaní Diela, alebo
- j) je to výslovne uvedené v iných článkoch tejto Zmluvy.

15.2.2 Odstúpením Objednávateľa podľa tohto článku 15.2 tejto Zmluvy, táto Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

15.3 Vypovedanie Zmluvy Objednávateľom

15.3.1 Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu podľa svojho uváženia aj bez uvedenia dôvodu zaslaním písomnej výpovede Zhotoviteľovi. Zmluva zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu výpovede Zhotoviteľovi. Dôvodom Objednávateľa na vypovedanie Zmluvy nesmie byť zámer, aby Dielo zhotovil sám, alebo aby ho nechal zhotoviť iným Zhotoviteľom.

15.4 Odstúpenie zo strany Zhotoviteľa

15.4.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení Objednávateľovi, ak:

- a) Objednávateľ je v omeškaní s úhradou splatnej faktúry o viac ako 30 dní,
- b) Objednávateľ stratí oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti,
- c) nastane u Objednávateľa akákoľvek situácia, ktorá podľa Právnych predpisov znamená jeho úpadok alebo hrozbu úpadku,
- d) je prijaté rozhodnutie o zrušení Objednávateľa (okrem prípadov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia), alebo
- e) je to výslovne uvedené v iných článkoch tejto Zmluvy.

15.4.2 Odstúpením Zhotoviteľa podľa článku 15.4 tejto Zmluvy, táto Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení Objednávateľovi.

15.5 Pretrvávajúce záväzky

15.5.1 Ukončením Zmluvy nezanikajú záväzky Zmluvných strán, z povahy ktorých vyplýva, že majú zostať v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy.

15.6 Platba pri ukončení Zmluvy

15.6.1 Po ukončení Zmluvy je Objednávateľ povinný v primeranej lehote uhradiť Zhotoviteľovi časť Zmluvnej ceny zodpovedajúcu ním skutočne vykonaným prácam na Diele, ak sú bez väd a nedorobkov a ak už nebola zaplatená.

15.7 Ukončenie prác a odstránenie vybavenia Zhotoviteľa

15.7.1 Po ukončení Zmluvy Zhotoviteľ:

- a) zastaví všetky práce s výnimkou prác potrebných na ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela a Staveniska,
- b) upozorní Objednávateľa, aké opatrenia treba urobiť na odvrátenie akejkoľvek škody, ktorá by Objednávateľovi mohla vzniknúť zastavením prác; ak Objednávateľ nemôže urobiť tieto činnosti prostredníctvom iných osôb a požiada o to Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný tieto činnosti vykonať,
- c) odovzdá dokumentáciu, vráti podklady, odovzdá materiály a ďalšie práce, za ktoré obdržal platbu,
- d) bez zbytočného odkladu vypracuje Stavenisko spôsobom podľa článku 4.4.1 tejto Zmluvy.



15.7.2 Po ukončení tejto Zmluvy môže Objednávateľ dokončiť Dielo alebo zabezpečiť jeho dokončenie prostredníctvom iných osôb.

15.8 Odstupné

15.8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že v čase po uzatvorení tejto Zmluvy nastanú na strane Zhotoviteľa také závažné nepredvídateľné a neodvratiteľné okolnosti, ktoré Zhotoviteľovi objektívne znemožňujú začať zhotovovať Dielo, je Zhotoviteľ oprávnený jednostranne zrušiť túto Zmluvu zaplatením odstupného Objednávateľovi vo výške 100 % zo Zmluvnej ceny a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenie Zhotoviteľa Objednávateľovi o tom, že toto právo využíva. Zmluva sa zrušuje ku dňu zaplataenia odstupného Zhotoviteľom. Účinky zrušenia Zmluvy zaplatením odstupného nastávajú od samého začiatku.

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Mlčanlivosť

16.1.1 Každá Zmluvná strana, ktorá získa Dôverné informácie prináležiace druhej Zmluvnej strane (ďalej len „Príjemca“), sa týmto zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o získaných Dôverných informáciách a neposkytne ich žiadnej osobe ani ich nepoužije pre svoj vlastný prospech alebo v prospech akejkolvek inej osoby. Príjemca je však oprávnený Dôverné informácie poskytnúť (i) tým svojim orgánom, zamestnancom, pridruženým spoločnostiam, zástupcom a poradcom, od ktorých sa vyžaduje, aby disponovali takýmito informáciami v súvislosti s touto Zmluvou a transakciami ňou predpokladanými (ďalej len „Oprávnené osoby“), ako aj (ii) ostatným osobám, ktorým sa informácie musia poskytovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Príjemca, ktorý sprístupní Dôverné informácie svojim Oprávneným osobám, je povinný informovať tieto osoby o dôvernej povahe týchto informácií a zaviazat' ich, aby zachovávali dôvernosc týchto informácií v súlade s touto Zmluvou.

16.1.2 V prípade ukončenia tejto Zmluvy a na žiadosť Zmluvnej strany, ktorá poskytla Dôverné informácie Príjemcovi, tento ich okamžite zničí alebo ich vráti Zmluvnej strane, ktorá mu informácie poskytla, spolu so všetkými kópiami, ktoré vlastní, s výnimkou tých častí Dôverných informácií, ktoré sú súčasťou analýz, zostáv, štúdií alebo iných dokumentov, ktoré vyhotovil Príjemca alebo jeho Oprávnené osoby a ktoré Príjemca buď zničí alebo si ich ponechá s tým, že uchová ich dôvernosc v súlade s touto Zmluvou.

16.1.3 Ak je Príjemca zo zákona povinný zverejniť akékoľvek Dôverné informácie, musí to okamžite oznámiť Zmluvnej strane, ktorá mu tieto informácie poskytla a umožniť jej domáhať sa neodkladného opatrenia alebo iného vhodného prostriedku na ochranu dôvernosti predmetných informácií. V každom prípade Príjemca zverejní len tú časť Dôverných informácií, ktorú musí zverejniť na základe zákona.

16.1.4 Pre účely tohto článku, „Dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie týkajúce sa ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ktorejkoľvek spriaznenej strany Zmluvnej strany alebo ich aktivít, ktoré sú prezentované či už písomnou alebo ústnou formou, vrátane analýz, zostáv, štúdií alebo iných dokumentov, ktoré obsahujú tieto informácie a všetky informácie týkajúce sa obsahu tejto Zmluvy a ňou zamýšľaných transakcií, s výnimkou informácií, ktoré (a) sú alebo sa stanú verejne známe inak ako zverejnením zo strany Príjemcu alebo jeho Oprávnených osôb, (b) Príjemca získa z iného zdroja ako od Zmluvnej strany poskytujúcej informácie, alebo (c) sú zverejnené Zmluvnou stranou, ktorej sa týkajú, alebo ich zverejnenie táto Zmluvná strana písomne schválila.

16.2 Oznámenia

16.2.1 Ak je v tejto Zmluve stanovený osobitný spôsob komunikácie vo vzťahu k určitej záležitosti, tento spôsob komunikácie je pre Zmluvné strany záväzný bez ohľadu na tento článok. Všetky ostatné oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia, ktoré sa vyžadujú alebo sú v

tejto Zmluve inak predpokladané, musia byť v písomnej forme, v slovenskom jazyku, a budú sa doručovať jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov, pričom sa budú považovať za riadne doručené, ak:

- a) budú doručované osobne, pri prijatí alebo odmietnutí prevzatia;
- b) budú zasielané elektronickou poštou (e-mailom), v momente, kedy systém elektronickej pošty odosielateľa alebo príjemcu pošle na e-mailovú adresu odosielateľa potvrdenie o doručení elektronickej pošty do systému elektronickej pošty príjemcu; alebo
- c) budú doručované kuriérskou službou alebo ako doporučená zásielka, prevzatím, odmietnutím prevzatia alebo prvý pracovný deň po tom, čo kuriérska služba alebo pošta vráti komunikáciu odosielaajúcej strane ako nedoručiteľnú.

16.2.2 Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia budú adresované na príslušné adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo na také iné adresy alebo čísla, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto článku 16.2 tejto Zmluvy.

16.3 Ručenie za neodvedenú DPH

16.3.1 Ak Objednávateľovi v dôsledku zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom vznikne povinnosť uhradiť DPH, ktorá sa považuje za nezaplatenú daň podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o DPH**“), za ktorú Objednávateľ ručí podľa § 69b Zákona o DPH, Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený (i) žiadať od Zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške daňovej povinnosti, ktorá Objednávateľovi vznikla podľa § 69b Zákona o DPH (ďalej len „**Nezaplatená daň**“), a to bezodkladne po doručení výzvy zo strany Objednávateľa alebo (ii) jednostranne započítať sumu vo výške Nezaplatennej dane so svojim existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi, a to z akéhokoľvek existujúceho zmluvného vzťahu s ním.

16.3.2 Ak Objednávateľovi bude zo strany daňového úradu vrátená Nezaplatená daň z dôvodu úhrady tejto dane priamo Zhotoviteľom, je Objednávateľ povinný vrátiť plnenie prijaté od Zhotoviteľa z titulu zmluvnej pokuty dojednanej v článku 16.3.1 tejto Zmluvy, resp. uhradiť svoj splatný záväzok voči Zhotoviteľovi, ktorý bol započítaný s pohľadávkou Objednávateľa z titulu Nezaplatennej dane, pričom však Zhotoviteľ nebude mať z titulu takého vrátenia/úhrady voči Objednávateľovi nárok na akékoľvek úroky z omeškania, úroky alebo akékoľvek iné práva.

16.3.3 Ak došlo alebo dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o dani z pridanej hodnoty Finančným riaditeľstvom SR, je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby uhradil na účet Objednávateľa zábezpeku na DPH v sume zodpovedajúcej výške DPH podľa príslušného plnenia z tejto Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odložiť úhradu Zmluvnej ceny až do momentu úhrady zábezpeky Zhotoviteľom. Túto zábezpeku je Objednávateľ povinný vydať Zhotoviteľovi do 15 dní odo dňa preukázania uhradenia DPH, ktorú bol Zhotoviteľ povinný odvieť z dodania Diela Objednávateľovi.

16.3.4 Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto článku tejto Zmluvy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti tejto Zmluvy.

16.3.5 Ak Objednávateľovi vznikne z akýchkoľvek dôvodov uvedených v tomto článku tejto Zmluvy škoda, má nárok na náhradu tejto škody od Zhotoviteľa v plnom rozsahu.

16.4 Vyššia moc

Zmluvné strany nezodpovedajú za úplné alebo čiastočné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ak takéto neplnenie nastalo v dôsledku vyššej moci, a to najmä okolnosťami ako požiar, povodeň, zemetrasenie, vojenské akcie, útoky ako aj štátne alebo vládne nariadenia alebo rozhodnutia priamo vplývajúce na plnenie tejto Zmluvy, a to za predpokladu, že tieto

okolnosti majú priamy vplyv na plnenie tejto Zmluvy a boli mimo kontroly strán a nemohli byť predvídané ani nebolo možné vyhnúť sa im. Zmluvná strana, ktorá nie je schopná splniť záväzky vzhľadom na spomínané okolnosti, bude o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu bezodkladne po začiatku pôsobenia takýchto okolností.

16.5 Započítanie a postúpenie

16.5.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku voči Objednávateľovi so žiadnou pohľadávkou Objednávateľa voči Zhotoviteľovi a ani takúto svoju pohľadávku postúpiť akejkolvek tretej osobe alebo k nej zriadiť akékoľvek vecné právo tretej osoby.

16.5.2 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi s akoukoľvek pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi alebo takúto svoju pohľadávku postúpiť akejkolvek tretej osobe alebo k nej zriadiť akékoľvek vecné právo tretej osoby, a to aj bez súhlasu Zhotoviteľa.

16.6 Úplná dohoda

Zmluvné podmienky uvedené v tejto Zmluve, vrátane jej príloh, predstavujú úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dohovory, či už ústne alebo písomné, medzi Zmluvnými stranami súvisiace s predmetom tejto Zmluvy.

16.7 Dodatky

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy môžu byť robené len v písomnej forme, očíslovanými dodatkami.

16.8 Oddeliteľnosť

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, vykladá tak, aby bolo platné a vymáhateľné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov neplatné alebo nevymáhateľné, nedotkne sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré budú i naďalej v plnom rozsahu platné a vymáhateľné. V prípade takejto neplatnosti alebo nevymáhateľnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na úpravách alebo dodatkoch k tejto Zmluve, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy a ktoré si vyžaduje takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť.

16.9 Rozhodné právo

Táto Zmluva sa riadi a vykladá podľa práva Slovenskej republiky.

16.10 Spory

Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto Zmluvy alebo ktoré s ňou budú súvisieť, budú riešené príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

16.11 Rovnopisy

Táto Zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane jeden rovnopis tejto Zmluvy.

16.12 Zmluvná voľnosť

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú zrozumiteľné a určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu tejto Zmluvy porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ju podpisujú.

16.13 Platnosť a účinnosť

16.13.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky spočívajúcej v schválení postupu verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, t.j. doručením správy z kontroly priebehu verejného obstarávania Objednávateľovi.

16.13.2 Zmluva automaticky zaniká v prípade ak,:

- a) nedôjde k splneniu odkladacej podmienky podľa čl. 16.13.1 Zmluvy ani do 18 mesiacov odo dňa podpisu Zmluvy; alebo
- b) Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi Pokyn Objednávateľa do 18 mesiacov odo dňa podpisu Zmluvy; alebo
- c) Objednávateľ odmietne prijať prostriedky na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov; alebo
- d) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli použitý postup zadávania zákazky; alebo
- e) Úrad pre verejné obstarávanie nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky.

V uvedených prípadoch Zmluva zaniká bez nároku Zhotoviteľa na zmluvnú pokutu alebo iné sankcie či finančné odškodnenie voči Objednávateľovi.


16.14 Auditná doložka

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditú súvisiaceho s dodaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov, pre projekt: „Nemocnica AGEL Zlaté Moravce Poliklinika - RCIS“, kód projektu: 401405C920, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

- a) MZ SR a ním poverené osoby,
- b) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby,
- c) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- e) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- g) Národný implementačný a koordinačný orgán
- h) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.


V ZLATÝCH MORAVCIACH dňa 3. 6. 2026 V Medzeve dňa 13.05.2026

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.



Mgr. Miroslav Jaška, MPH
predseda predstavenstva

EUCOS SK s.r.o.



Marek Matis
konateľ



Ing. Michal Pšoja, MPH, LL.M.
podpredseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

JKSO:
Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:
Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:
Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUCOS SK s.r.o.

IČO: 36668702
IČ DPH: SK2022244752

Projektant:
FK Real s.r.o.

IČO: 36555924
IČ DPH: SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 258 905,43

DPH Sadzba dane Základ dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 5 238 453,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUCOS SK s.r.o.
K
IČ

13.05.2026

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 258 905,43	5 238 453,68
01	100% plnenie	3 685 457,18	4 533 112,33
0101	Stavebná časť	1 988 403,63	2 445 736,46
0102	Zdravotechnika	180 876,03	222 477,52
0103	Vykurovanie	286 902,13	352 889,62
0104	Vzduchotechnika	446 772,79	549 530,53
0105	Elektroinštalácia	568 776,62	699 595,24
0106	Hlasová signalizácia požiaru HSP	42 001,16	51 661,43
0107	Štruktúrovaná kabeláž	108 744,78	133 756,08
0108	Fotovoltaické zariadenie	62 980,04	77 465,45
02	50% plnenie	200 758,35	246 932,77
0201	Stavebná časť	109 848,83	135 114,06
0202	Zdravotechnika	36 008,02	44 289,86
0203	Centrálny batériový systém CBS	18 206,26	22 393,70
0204	Hlasová signalizácia požiaru HSP	36 695,24	45 135,15
03	0% plnenie	344 683,60	423 960,83
0301	Stavebná časť	246 461,08	303 147,13
0302	Zdravotechnika	2 743,66	3 374,70
0303	Vykurovanie	21 323,27	26 227,62
0304	Elektroinštalácia	64 893,74	79 819,30
0305	Hlasová signalizácia požiaru HSP	5 258,40	6 467,83
0306	Slaboprúd	4 003,45	4 924,24
04	Debarierizačné opatrenia	28 006,30	34 447,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

01 - 100% plnenie

Časť:

0101 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

36668702

IČ DPH:

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

36555924

IČ DPH:

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 988 403,63

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

2 445 736,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS
Objekt: 01 - 100% plnenie
Časť: **0101 - Stavebná časť**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1
Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.
Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Dátum: 15. 12. 2025
Projektant: FK Real s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 988 403,63

HSV - Práce a dodávky HSV	748 609,85
1 - Zemné práce	619,20
2 - Zakladanie	501,60
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 455,50
4 - Vodorovné konštrukcie	419,90
5 - Komunikácie	993,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	235 738,99
8 - Rúrové vedenie	3 404,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	477 580,60
99 - Presun hmôt HSV	22 895,82
PSV - Práce a dodávky PSV	1 236 677,38
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 409,67
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	60 944,41
713 - Izolácie tepelné	123 141,38
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	726,72
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	24 161,12
763 - Konštrukcie - drevostavby	200 827,30
764 - Konštrukcie klampiarske	27 475,89
766 - Konštrukcie stolárske	204 610,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	244 312,10
771 - Podlahy z dlaždíc	69 443,77
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 586,15
776 - Podlahy povlakové	112 141,25
777 - Podlahy syntetické	32 872,53
781 - Obklady	33 534,19
783 - Nátery	89 517,11
785 - Tapetovanie	2 665,92
786 - Čalúnnické práce	3 307,62
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 116,40

ROZPOČET

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

01 - 100% plnenie

Časť:

0101 - Stavebná časť

Miesto:

Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum:

15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant:

FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 988 403,63

D HSV Práce a dodávky HSV 748 609,85

D 1 Zemné práce 619,20

1	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	160,000	1,44	230,40
2	K	113307245.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad do 300 mm, -0,75000t	m2	160,000	2,43	388,80

D 2 Zakladanie 501,60

3	K	27336259.S	Osadenie dištančných prvok	kus	80,000	3,87	309,60
4	M	591810006201.S	Dištančný prvok 6/200	ks	80,000	2,40	192,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 6 455,50

5	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	5,097	384,76	1 961,12
6	K	317160133.S	Keramický preklad nosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	24,70	296,40
7	K	317160134.S	Keramický preklad nosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	29,50	59,00
8	K	317160136.S	Keramický preklad nosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000	35,47	70,94
9	K	317160137.S	Keramický preklad nosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	42,65	85,30
10	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	25,000	38,23	955,75
11	K	340239225.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm	m2	15,945	86,52	1 379,56
12	K	340239226.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm	m2	17,574	48,95	860,25
13	K	340239227.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 250 mm	m2	2,662	80,44	214,13
14	K	340239252.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 100 mm	m2	16,156	35,47	573,05

D 4 Vodorovné konštrukcie 419,90

15	K	411388531.S	Zabetónov. otvoru s plochou 0,25-1,00 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	m3	0,500	839,80	419,90
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 5 Komunikácie 993,72

16	K	564231112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	84,000	11,83	993,72
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 235 738,99

17	K	612441441.S	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	2 994,053	11,72	35 090,30
18	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	2 413,991	14,70	35 485,67
19	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky	m	898,825	3,96	3 559,35
20	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložím bez lepidla	m2	2 413,991	2,05	4 948,68
21	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	438,290	2,43	1 065,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	621461033.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	21,152	20,61	435,94
23	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 131,800	18,95	21 447,61
24	K	625250111.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepšovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	21,152	3,76	79,53
25	K	625250581.S	Kontaktný zatepšovaci systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, zatlkacie kotvy, vr. lišt	m2	40,984	34,20	1 401,65
26	K	625250593.S	Kontaktný zatepšovaci systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zatlkacie kotvy, vr. lišt	m2	262,232	62,10	16 284,61
27	K	625250740.S	Kontaktný zatepšovaci systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatlkacie kotvy, vr. lišt	m2	784,848	68,29	53 597,27
28	K	625250762.S	Kontaktný zatepšovaci systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, vr. lišt	m2	64,888	65,86	4 273,52
29	K	631312121.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez potery o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	m3	32,706	174,81	5 717,34
30	K	631312131.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez potery o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,168	191,39	32,15
31	K	631315712.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 30/37 hr.nad 120 do 240 mm	m3	9,771	182,88	1 786,92
32	K	631319153.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,168	31,82	5,35
33	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	9,771	17,57	171,68
34	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	9,771	7,18	70,16
35	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	6,018	29,39	176,87
36	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	6,018	10,61	63,85
37	K	631361821.S	Výstuž mazaní z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,788	1 823,25	3 259,97
38	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	9,342	73,26	684,39
39	K	631571099.S	Okapový chodník z riečneho kameniva fr. 32-63 mm	m3	9,600	85,75	823,20
40	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	1 714,389	0,72	1 234,36
41	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	353,163	4,30	1 518,60
42	K	632001062.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 20 mm	m2	1 249,160	0,70	874,41
43	K	632451621.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 5 mm	m2	40,984	20,20	827,88
44	K	632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	44,399	30,48	1 353,28
45	K	632452201.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 7 mm	m2	62,280	13,92	866,94
46	K	632452212.R	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 13 mm	m2	785,690	16,80	13 199,59
47	K	632452212.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 15 mm	m2	50,000	17,24	862,00
48	K	632452246.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 35 mm	m2	29,940	38,56	1 154,49
49	K	632452683.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 4 mm	m2	1 607,710	14,25	22 909,87
50	K	632921115.S	Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu, rozmeru nad 300 x 300 mm	ks	44,000	3,87	170,28
51	M	592460014501.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x60 mm, prírodná	ks	44,000	6,96	306,24

D 8 Rúrové vedenie 3 404,52

52	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	193,93	387,86
53	M	552410002101.S	Prachotesný podlahový poklop pre prekrytie dlažbou, 1000x1000 mm	ks	2,000	1 508,33	3 016,66

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 477 580,60

54	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	160,000	10,83	1 732,80
55	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	161,600	2,33	376,53
56	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 255,442	3,98	4 996,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	941941295.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	6 277,210	2,54	15 944,11
58	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 255,442	2,49	3 126,05
59	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2 509,376	7,24	18 167,88
60	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	2 251,960	5,30	11 935,39
61	K	952902110.S	Čistenie strechy	m2	1 293,523	0,44	569,15
62	K	953995427.S	Dilatačný profil typ E - priebežný	m	8,940	11,36	101,56
63	K	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	76,000	10,20	775,20
64	K	962031137.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených dierovaných, na akúkoľvek maltu alebo penu, hr. do 115 mm, -0,102 t	m2	660,941	4,97	3 284,88
65	K	962031138.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených dierovaných, na akúkoľvek maltu alebo penu, hr. od 115 do 200 mm, -0,158 t	m2	189,631	10,50	1 991,13
66	K	962032261.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených dierovaných, na akúkoľvek maltu alebo penu, -0,938 t	m3	8,554	63,54	543,52
67	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. od 100 do 150 mm, -0,08200t	m2	12,840	10,50	134,82
68	K	963021499.S	Búranie strešných pórobetónových panelov s podložkami	m2	1 285,756	60,55	77 852,53
69	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	9,345	193,38	1 807,14
70	K	965024121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	350,940	4,31	1 512,55
71	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	32,706	116,03	3 794,88
72	K	965044201.S	Jemné prebrúsenie poteru, rohy prebrúsiť ručnou brúskou	m2	3 215,420	8,29	26 655,83
73	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	225,540	4,97	1 120,93
74	K	966053121.S	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	11,272	22,98	259,03
75	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	116,000	3,87	448,92
76	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	6,000	4,97	29,82
77	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	169,420	39,01	6 609,07
78	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	16,943	35,91	608,42
79	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	358,100	7,74	2 771,69
80	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	29,846	7,74	231,01
81	K	968082399.S	Vybúranie plastových stien s dverami, -0,05200t	m2	74,387	19,34	1 438,64
82	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	67,000	3,20	214,40
83	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	12,000	5,41	64,92
84	K	971033621.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm, -0,18000t	m2	8,080	4,97	40,16
85	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	26,716	7,62	203,58
86	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,420	82,88	34,81
87	K	972046005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00006t	cm	875,000	1,88	1 645,00
88	K	972046009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00017t	cm	375,000	2,43	911,25
89	K	972046013.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00034t	cm	1 000,000	3,20	3 200,00
90	K	972054691.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 4 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,575	193,38	111,19
91	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	39,350	10,50	413,18
92	K	978021161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m2	2 994,053	5,80	17 365,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	978057391.S	Odsekanie a odobratie keramických, kamenných a terazzových soklíkov -0,01000t	m	113,443	8,73	990,36
94	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	23,260	9,39	218,41
95	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	195,084	6,08	1 186,11
96	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	56,989	7,18	409,18
97	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 879,730	18,51	34 793,80
98	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 879,730	17,62	33 120,84
99	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45 113,520	0,50	22 556,76
100	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 879,730	12,98	24 398,90
101	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33 835,140	1,64	55 489,63
102	K	979089012.S	Poplatok za skládku	t	1 879,730	48,62	91 392,47
D 99 Presun hmôt HSV							22 895,82
103	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	414,404	55,25	22 895,82
D PSV Práce a dodávky PSV							1 236 677,38
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							5 409,67
104	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	134,496	7,62	1 024,86
105	M	283230000601.S	HDPE fólia	m2	154,670	8,06	1 246,64
106	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	106,679	28,18	3 006,21
107	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,860	2,45	131,96
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							60 944,41
108	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 621,829	1,22	1 978,63
109	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	1 904,089	0,53	1 009,17
110	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	30,000	2,76	82,80
111	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	30,000	5,41	162,30
112	K	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	1 383,370	10,50	14 525,39
113	M	283290003101.S	Hydroizolačná strešná fólia TPO hr. 1,5 mm, s ochranou proti prerastaniu koreňov	m2	1 774,315	7,82	13 875,14
114	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm	ks	4 344,000	1,07	4 648,08
115	K	712872570.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vyťahnutím izol. povlaku TPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvenou a prílep. na celej ploche so zvarom spoja	m2	152,866	19,34	2 956,43
116	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	2 845,599	1,11	3 158,61
117	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 792,531	1,72	3 083,15
118	M	693110004599.S	Vodivá vrstva	m2	1 487,551	2,00	2 975,10
119	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z Cetris dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	236,200	16,46	3 887,85
120	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 890,000	0,17	321,30
121	M	591510001500	Cementotriesková doska, rozmer 20x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	135,225	40,41	5 464,44
122	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	606,900	4,64	2 816,02
D 713 Izolácie tepelné							123 141,38
123	K	713122139.S	Montáž tepelnej izolácie parapetov polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	7,449	8,73	65,03
124	M	283750000500.S	Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	7,598	3,58	27,20
125	K	713122199.S	Montáž Purenitu do prahov	m	15,750	11,60	182,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	M	28375000089.S	Doska Purenit š. 80 mm	m	16,065	39,23	630,23
127	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	1 313,778	2,87	3 770,54
128	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	1 340,054	29,24	39 183,18
129	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	1 293,523	3,65	4 721,36
130	M	631440028501.S	Doska z minerálnej vlny spádová pre ploché strechy	m3	112,148	215,48	24 165,65
131	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	1 293,523	7,62	9 856,65
132	M	283720008701.S	Doska EPS hr. 250 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	1 319,393	17,68	23 326,87
133	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	242,405	13,81	3 347,61
134	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	3,774	5,97	22,53
135	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	243,479	11,93	2 904,70
136	K	713191221.S	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	1 576,189	2,10	3 310,00
137	K	71351019.S	Tesnenie protipožiarnych prestupov obojstranne	m2	4,315	1 082,90	4 672,71
138	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 225,900	2,41	2 954,42

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 726,72

139	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	16,000	9,39	150,24
140	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg. 21A	ks	16,000	34,48	551,68
141	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,230	3,43	24,80

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 24 161,12

142	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	50,650	76,58	3 878,78
143	M	607930001511.S	Deliace steny do WC z vysokotlakého laminátu, vr. dveri	m2	50,650	314,93	15 951,20
144	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)	ks	20,000	7,18	143,60
145	M	552280011701	Nerezový zásobník na toaletný papier	ks	20,000	70,39	1 407,80
146	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	7,18	28,72
147	M	552380012401.S	Madlo nerezové pevné pre imobilného do WC	ks	2,000	116,21	232,42
148	M	552380012402.S	Madlo nerezové sklopné pre imobilného do WC	ks	2,000	158,02	316,04
149	K	725291199.S	Montáž zrkadla na stenu lepením	m2	11,880	24,86	295,34
150	M	634650000101	Zrkadlo 600x900 mm, zaoblené hrany	m2	11,880	43,10	512,03
151	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	240,550	5,80	1 395,19

D 763 Konštrukcie - drevostavby 200 827,30

152	K	763115112.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 75 mm	m2	21,486	48,18	1 035,20
153	K	763115312.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, TI 75 mm	m2	61,075	51,16	3 124,60
154	K	763115513.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	334,097	67,41	22 521,48
155	K	763115613.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	84,177	87,96	7 404,21
156	K	763115614.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	37,834	91,83	3 474,30
157	K	763115713.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	144,240	74,26	10 711,26
158	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	5,200	88,73	461,40
159	K	763115813.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	4,469	89,62	400,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	763115814.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	8,633	91,27	787,93
161	K	763120090.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou Habito 12,5 mm	m2	30,010	43,65	1 309,94
162	K	763122242.R	Predsadená SDK stena na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou RB, RBI	m2	80,000	42,54	3 403,20
163	K	763122279.S	Predsadená SDK stena na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 15 mm, TI 50 mm	m2	9,850	69,39	683,49
164	K	763123299.S	Protipožiarny obklad rozvodov EI30	m2	50,000	96,47	4 823,50
165	K	763126621.S	Predsadená SDK stena, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm	m2	30,000	59,56	1 786,80
166	K	763126990.S	Predsadená SDK stena opláštená doskou s radiačnou ochranou	m2	55,575	101,55	5 643,64
167	K	763135191.S	Kazetový minerálny podhľad 600 x 600 mm, hygienický	m2	1 338,912	79,52	106 470,28
168	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	195,144	35,14	6 857,36
169	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	65,370	36,35	2 376,20
170	K	763139521.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, - 0,01803t	m2	23,910	4,75	113,57
171	K	763147101.S	Obklad steny sadrokartónom, doska s radiačnou ochranou	m2	55,559	98,57	5 476,45
172	K	763149111.S	Obklad konštrukcii sadrokartónom, doska štandardná 2x12,5 mm	m2	42,008	26,41	1 109,43
173	K	763149113.S	Obklad konštrukcii sadrokartónom, doska impregnovaná H2 2x12,5 mm	m2	8,532	27,90	238,04
174	K	763170040.S	Revízne dvierka vývesné 200x200 mm	ks	5,000	32,38	161,90
175	K	763170049.S	Revízne dvierka vývesné 200x400 mm	ks	1,000	39,23	39,23
176	K	763170099.S	Revízne dvierka pre SDK 150x150 mm	ks	16,000	28,18	450,88
177	K	763191910.R	Prestup v SDK stene	ks	90,000	8,29	746,10
178	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1 999,220	4,61	9 216,40

D 764

Konštrukcie klampiarske

27 475,89

179	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	20,010	3,87	77,44
180	K	764322499.S	Systémové oplechovanie a ukončenie okapu ramoy	m	45,000	64,42	2 898,90
181	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	10,100	1,82	18,38
182	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	10,000	1,05	10,50
183	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	1,99	3,98
184	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	119,100	26,85	3 197,84
185	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	119,100	1,88	223,91
186	K	764430740.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 550 mm	m	11,500	48,40	556,60
187	K	764430770.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 900 mm	m	207,500	72,71	15 087,33
188	K	764430771.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 800 mm	m	35,000	69,06	2 417,10
189	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	242,600	3,19	773,89
190	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	8,020	4,20	33,68
191	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	273,410	7,96	2 176,34

D 766

Konštrukcie stolárske

204 610,25

192	K	766112820.S	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t	m2	34,312	3,87	132,79
193	K	766414195.S	Montáž a dodávka ochrany rohov ACROVIN S030 (alt. ekvivalent), lepením	ks	25,000	24,82	620,50
194	K	766414198.S	Montáž a dodávka ochranného pásu ACROVIN TP 300 (alt. ekvivalent) lepeného na stenu	m	290,000	56,56	16 402,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	K	766416199.S	Montáž oblož. stien z vysokotlakového laminátu, na konštrukcii	m2	82,000	33,70	2 763,40
196	M	607930000579	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu, s dreveným dekóm a podkonštrukciou	m2	82,000	89,51	7 339,82
197	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	97,000	24,40	2 366,80
198	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	97,000	18,30	1 775,10
199	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-1000 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	72,000	176,90	12 736,80
200	M	6116500010011	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI 15 D3 C, šxv 700x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino, mriežka	ks	4,000	646,60	2 586,40
201	M	611650001002	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI 15 D3 C, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino	ks	9,000	390,40	3 513,60
202	M	611650001003	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI 30 D3 C, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino	ks	1,000	390,40	390,40
203	M	611650001004	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI 15 D3 C, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino	ks	7,000	390,40	2 732,80
204	M	611650001005	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EW 30 D3 C, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino	ks	1,000	390,40	390,40
205	M	611650001006	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI 15 D3 C, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino, mriežka	ks	1,000	390,40	390,40
206	M	611650001008	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI 30 D3 C, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino	ks	1,000	488,00	488,00
207	M	611610002999.S	Dvere vnútorné jednokridlové, 800x1970 mm s radiačnou ochranou	ks	1,000	256,20	256,20
208	K	766694140.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	71,100	9,83	698,91
209	M	611560000101.S	Parapetná doska plastová, šírka 130 mm, komôrková vnútorná, biela	m	71,100	10,06	715,27
210	K	766811000.S	Montáž a vynesenie kuchynskej linky	ks	19,000	1 137,71	21 616,49
211	M	6110000L1	Kuchynská linka dl. 2000 mm, komplet podľa PD, pol.L1	kus	1,000	5 281,96	5 281,96
212	M	6110000L2	Kuchynská linka dl. 2400 mm, komplet podľa PD, pol.L2	kus	1,000	5 537,33	5 537,33
213	M	6110000L3	Kuchynská linka dl. 2250 mm, komplet podľa PD, pol.L3	kus	1,000	5 440,09	5 440,09
214	M	6110000L4	Kuchynská linka dl. 2000 mm, komplet podľa PD, pol.L4	kus	8,000	5 281,96	42 255,68
215	M	6110000L5	Kuchynská linka dl. 2200 mm, komplet podľa PD, pol.L5	kus	2,000	5 540,98	11 081,96
216	M	6110000L6	Kuchynská linka dl. 2200 mm, komplet podľa PD, pol.L6	kus	1,000	5 212,67	5 212,67
217	M	6110000L7	Kuchynská linka dl. 3000 mm, komplet podľa PD, pol.L7	kus	1,000	6 046,63	6 046,63
218	M	6110000L8	Kuchynská linka dl. 1600 mm, komplet podľa PD, pol.L8	kus	1,000	5 124,55	5 124,55
219	M	6110000L9	Kuchynská linka dl. 2200 mm, komplet podľa PD, pol.L9	kus	1,000	5 412,14	5 412,14
220	M	611000L10	Kuchynská linka dl. 3200 mm, komplet podľa PD, pol.L10	kus	1,000	2 834,06	2 834,06
221	M	611000L11	Kuchynská linka dl. 4000 mm, komplet podľa PD, pol.L11	kus	1,000	5 641,14	5 641,14
222	K	766821099	Montáž a dodávka recepcného pultu, komplet podľa PD pol.S1	ks	1,000	19 448,00	19 448,00
223	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 038,000	3,62	7 377,56
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				244 312,10
224	K	767112811.S	Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných, -0,03300t	m2	135,023	18,01	2 431,76
225	K	767161120.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	37,950	35,91	1 362,78
226	M	553520003Z00	Oceľové zábradlie	m	37,950	108,84	4 130,48
227	K	767211111.S	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu skrutkovaním	kg	58,200	9,39	546,50
228	M	553000001	Schodiskový stupeň z pororoštu dl 1600 mm	kus	4,000	53,84	215,36
229	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	29,000	24,64	714,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
230	M	553520003Z07	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové	m	29,000	71,83	2 083,07
231	K	767251133.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od 15 do 30 kg/m2	m2	22,611	26,85	607,11
232	M	553430010111.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt	m2	22,611	95,87	2 167,72
233	K	767310220.S	Montáž strešného svetlíka plochého trojsklo neotvárateľného do plochej strechy	ks	1,000	718,80	718,80
234	M	611340020375.S	Svetlík strešný plochý, šxv 1200x900 mm, neotvárateľná základňa, trojsklo	ks	1,000	981,24	981,24
235	M	611340020380.S	Svetlík strešný plochý, šxv 1200x1200 mm, neotvárateľná základňa, trojsklo, nadstavec v. 400 mm	ks	1,000	1 049,75	1 049,75
236	K	767581802.S	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	886,040	8,73	7 735,13
237	K	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2	886,040	2,10	1 860,68
238	K	767590210.S	Montáž čistiacej rohože textilnej na podlahu	m2	4,909	77,13	378,63
239	M	697510003811.S	Textilná rohož	m2	4,909	541,45	2 657,98
240	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	9,150	49,28	450,91
241	M	697590000100.S	Zápusťný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži	m	9,150	18,56	169,82
242	K	767612100.S	Montáž hliníkových výplní otvorov s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	438,660	20,16	8 843,39
243	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	438,168	1,66	727,36
244	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	438,680	1,66	728,21
245	M	553410AL1	Hliníkové okno 2350x2100 mm, 4 kr. O+O+S+S, pol.AL1	kus	9,000	2 577,99	23 201,91
246	M	553410AL2	Hliníkové okno 2350x2100 mm, 4 kr. O+O+S+S, pol.AL2	kus	3,000	2 683,27	8 049,81
247	M	553410AL3	Hliníkové okno 1200x2100 mm, 2 kr. O+S, pol.AL3	kus	3,000	1 256,39	3 769,17
248	M	553410AL4	Hliníkové okno 1200x900 mm, 1 kr. OS, pol.AL4	kus	2,000	650,47	1 300,94
249	M	553410AL5	Hliníkové okno 1800x900 mm, 2 kr. OS+OS, pol.AL5	kus	1,000	1 194,79	1 194,79
250	M	553410AL6	Hliníkové okno 900x900 mm, 1 kr. OS, pol.AL6	kus	4,000	563,11	2 252,44
251	M	553410AL7	Hliníkové okno 900x2100 mm, 2 kr. O+S, pol.AL7	kus	1,000	1 100,71	1 100,71
252	M	553410AL8	Hliníkové okno 2350x2100 mm, 4 kr. P+P+P+P, EI15 D3, pol.AL8	kus	1,000	3 218,63	3 218,63
253	M	553410AL9	Hliníkové okno 2350x900 mm, 2 kr. OS+OS, pol.AL9	kus	1,000	1 503,91	1 503,91
254	M	553410AL10	Hliníkové okno 2350x2100 mm, 4 kr. O+O+S+S, pol.AL10	kus	1,000	2 683,27	2 683,27
255	M	553410AL11	Hliníkové okno 2350x2100 mm, 4 kr. O+O+S+S, pol.AL11	kus	1,000	2 683,27	2 683,27
256	M	553410AL14	Hliníková stena 1650x3000 mm, 2 kr. dvere 1650x2100 mm, pol.AL14	kus	1,000	4 028,39	4 028,39
257	M	553410AL15	Hliníková stena 1100x2700 mm, 1 kr. dvere 110x2100 mm, pol.AL15	kus	1,000	2 345,03	2 345,03
258	M	553410AL19	Hliníkové okno 2350x2100 mm, 4 kr. O+O+S+S, pol.AL19	kus	1,000	2 683,27	2 683,27
259	M	5534100AV2	Hliníková vnútorná stena 5600x2950 mm, 2 kr. dvere, pol.AV2	kus	2,000	5 587,43	11 174,86
260	M	5534100AV3	Hliníková vnútorná stena 1650x2950 mm EI 30, 2 kr. dvere 1650x2100 mm, pol.AV3	kus	1,000	6 345,67	6 345,67
261	M	5534100AV4	Hliníková vnútorná stena 1650x2950 mm, 2 kr. dvere 1650x2100 mm, pol.AV4	kus	1,000	2 857,99	2 857,99
262	M	5534100AV5	Hliníková vnútorná stena 1800x2700 mm, 2 kr. dvere 1800x2100 mm, pol.AV5	kus	1,000	3 058,47	3 058,47
263	M	5534100AV6	Hliníkové vnútorné 2 kr. dvere 1550x2200 mm, pol.AV6	kus	1,000	2 477,19	2 477,19
264	M	5534100AV7	Hliníková vnútorná stena 1800x2700 mm EI 30, 2 kr. dvere 1650x2100 mm EI30 D3-C, pol.AV7	kus	1,000	4 485,35	4 485,35
265	M	5534100AV8	Hliníková vnútorná stena 2475x2950 mm, 1 kr. dvere 800x2100 mm, pol.AV8	kus	1,000	2 545,51	2 545,51
266	M	5534100AV9	Hliníková vnútorná stena 2700x2950 mm, 1 kr. dvere 800x2100 mm, pol.AV9	kus	1,000	2 608,23	2 608,23
267	M	553410AV10	Hliníková vnútorná stena 5825x2950 mm, 2x 1 kr. dvere 800x2100 mm, pol.AV10	kus	1,000	6 100,39	6 100,39
268	M	553410AV11	Hliníková vnútorná stena 1600x2950 mm, 1 kr. dvere 800x2100 mm, pol.AV11	kus	1,000	1 921,67	1 921,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
269	M	553410AV13	Hliníková vnútorná stena 1800x2700 mm EI 30 D1, 2 kr. dvere 1800x2100 mm EI15 D3-C, pol.AV13	kus	1,000	5 028,55	5 028,55
270	M	553410AV14	Hliníkové vnútorné 2 kr. dvere 1650x2200 mm EW30 D3-C, pol.AV14	kus	1,000	4 487,59	4 487,59
271	M	553410AV15	Hliníkové vnútorné 2 kr. dvere 1550x2200 mm, pol.AV15	kus	1,000	2 489,51	2 489,51
272	M	553410AV16	Hliníková vnútorná stena 1800x2700 mm EI 15 D1, 2 kr. dvere 1800x2100 mm EI15 D3-C, pol.AV16	kus	1,000	4 702,63	4 702,63
273	M	553410AV17	Hliníková vnútorná stena 2380x2700 mm, 1 kr. dvere 800x2100 mm, pol.AV17	kus	1,000	2 331,59	2 331,59
274	M	553410AV18	Hliníková vnútorná stena 1800x2950 mm EI 30 D1, 2 kr. dvere 1800x2100 mm EI30 D3-C, pol.AV18	kus	1,000	4 817,99	4 817,99
275	M	553410AV19	Hliníková vnútorná stena 1100x2700 mm EI 15 D1, 1 kr. dvere 1100x2100 mm EI15 D3-C, pol.AV19	kus	2,000	2 770,63	5 541,26
276	M	553410AV20	Hliníková vnútorná stena 1100x2700 mm, 1 kr. dvere 1100x2100 mm, pol.AV20	kus	1,000	1 474,79	1 474,79
277	M	553410AV21	Hliníková vnútorná stena 1550x2700 mm, 2 kr. dvere 1550x2100 mm, pol.AV21	kus	2,000	4 955,75	9 911,50
278	M	553410AV22	Hliníková vnútorná stena 1150x2700 mm, 1 kr. dvere 1150x2100 mm, pol.AV22	kus	1,000	1 617,03	1 617,03
279	M	553410AV221	Hliníková vnútorná stena 1150x2950 mm, 1 kr. dvere 1150x2100 mm, pol.AV22*	kus	1,000	1 752,55	1 752,55
280	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľnečnej fólie na okná	m2	17,500	23,21	406,18
281	M	28329000760.S	Fólia na sklo antireflexná	m2	17,250	21,44	369,84
282	M	28329000761.S	Fólia na sklo piesková	m2	2,875	26,96	77,51
283	K	767646270.S	Montáž obložkových zárubní jednokridlových	ks	99,000	48,80	4 831,20
284	M	553310ZA09	Zárubňa oceľová obložková 700x1970x100 mm	ks	15,000	219,60	3 294,00
285	M	553310ZA10	Zárubňa oceľová obložková 700x1970x125 mm	ks	11,000	219,60	2 415,60
286	M	553310ZA1	Zárubňa oceľová obložková 700x1970x150 mm	ks	4,000	219,60	878,40
287	M	553310ZA2	Zárubňa oceľová obložková 800x1970x100 mm	ks	19,000	219,60	4 172,40
288	M	553310ZA21	Zárubňa oceľová obložková 800x1970x125 mm	ks	11,000	219,60	2 415,60
289	M	553310ZA22	Zárubňa oceľová obložková 800x1970x150 mm	ks	11,000	219,60	2 415,60
290	M	553310ZA3	Zárubňa oceľová obložková 900x1970x125 mm	ks	1,000	219,60	219,60
291	M	553310ZA8	Zárubňa obložková 700x1970x150 mm, EI-C 15/D3, jednokridlová	ks	4,000	250,10	1 000,40
292	M	55331ZA10	Zárubňa obložková 900x1970x125 mm, EI-C 15/D3, jednokridlová	ks	5,000	250,10	1 250,50
293	M	55331ZA101	Zárubňa obložková 900x1970x150 mm, EI-C 15/D3, jednokridlová	ks	6,000	250,10	1 500,60
294	M	55331ZA14	Zárubňa obložková 800x1970x125 mm, EI-C 15/D3, jednokridlová	ks	3,000	250,10	750,30
295	M	55331ZA141	Zárubňa obložková 800x1970x150 mm, EI-C 15/D3, jednokridlová	ks	4,000	250,10	1 000,40
296	M	55331ZA16	Zárubňa obložková 900x1970x125 mm, EW-C 30/D3, jednokridlová	ks	1,000	250,10	250,10
297	M	55331ZA17	Zárubňa obložková 1000x1970x125 mm, EI-C 15/D3, jednokridlová	ks	1,000	250,10	250,10
298	M	55331ZA18	Zárubňa obložková 800x1970x100 mm, EI-C 30/D3, jednokridlová	ks	1,000	250,10	250,10
299	M	55331ZA20	Zárubňa obložková 900x1970x150 mm, EI-C 15/D3 C, jednokridlová	ks	1,000	250,10	250,10
300	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	577,520	2,76	1 593,96
301	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	4 342,058	1,99	8 640,70
302	M	5530000OK	Dodávka oceľovej konštrukcie	kg	4 919,578	1,33	6 543,04
303	K	767995330.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	577,520	2,43	1 403,37
304	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	4 342,058	2,21	9 595,95
305	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	244,100	0,94	229,45

D 771 Podlahy z dlaždíc 69 443,77

306	K	771275308.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	47,801	29,61	1 415,39
307	K	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	391,368	8,18	3 201,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
308	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	787,367	28,51	22 447,83
309	M	597740003301.S	<i>Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598 mm</i>	m2	914,824	35,54	32 512,84
310	K	771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	83,600	31,82	2 660,15
311	M	597740003302.S	<i>Dlaždice gresové, lxxvhr 598x598 mm, mrazuvzdorné</i>	m2	107,707	39,96	4 303,97
312	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	691,000	4,20	2 902,20
D 775 Podlahy vlysové a parketové							1 586,15
313	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	78,300	7,96	623,27
314	M	611990001801.S	<i>Lišta prechodová nerezová samolepiaca</i>	m	79,083	8,33	658,76
315	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	64,590	2,10	135,64
316	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	156,000	1,08	168,48
D 776 Podlahy povlakové							112 141,25
317	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	905,395	1,66	1 502,96
318	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	366,102	11,69	4 279,73
319	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	1 189,900	4,67	5 556,83
320	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	463,470	11,60	5 376,25
321	M	284110000111.S	<i>Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm s PUR filmom, s chipsami</i>	m2	481,687	27,07	13 039,27
322	K	776560030.S	Lepenie povlakových podláh z linolea elektrostaticky vodivých na Cu pásku	m2	358,550	20,22	7 249,88
323	M	284130000501.S	<i>PVC podlaha elektrostaticky vodivá (antistatická), hrúbka 2 mm s PUR filmom, bledosivá farba</i>	m2	402,337	56,58	22 764,23
324	K	776560099.S	Revízia podlahy	kus	1,000	1 381,25	1 381,25
325	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	4 805,970	1,33	6 391,94
326	K	776992130.S	Prerezanie, zošitie a zaliatie prasklín v jestvujúcom potere	m2	1 607,710	8,40	13 504,76
327	K	776992131.S	Zošitie a zaliatie prasklín v jestvujúcom potere, vyspravenie rýchlosknúcim systémovým materiálom	m2	1 607,710	7,62	12 250,75
328	K	776992132.S	Preverenie dilatovania jestvujúceho poteru, v prípade nedilatovania prerezať poter a dilatovať 6x6x m, dilatácie vyplniť tmelom	m2	1 607,710	7,29	11 720,21
329	K	776996110.S	Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh	m2	822,020	1,91	1 570,06
330	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 117,330	4,97	5 553,13
D 777 Podlahy syntetické							32 872,53
331	K	777610150.S	Epoxidový penetračný náter, posyp kremičitým pieskom	m2	1 607,710	19,56	31 446,81
332	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	327,000	4,36	1 425,72
D 781 Obklady							33 534,19
333	K	781445107.S1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 600x600 mm	m2	479,210	33,15	15 885,81
334	M	597640001800.S	<i>Obkladačky keramické lxxvhr 298x598</i>	m2	507,963	30,23	15 355,72
335	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - ukončovaci/roh steny	m	149,710	6,41	959,64
336	M	283410018240.S	<i>Profil ukončovaci obľý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždic 7 mm, PVC</i>	m	151,207	1,25	189,01
337	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	333,530	3,43	1 144,01
D 783 Nátery							89 517,11
338	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	22,700	4,97	112,82
339	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	405,789	10,61	4 305,42
340	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	405,789	6,41	2 601,11
341	K	783894698.S	Antibakteriálny náter stien a stropov, biely, farebný	m2	3 749,898	22,00	82 497,76
D 785 Tapetovanie							2 665,92
342	K	785000210.S	Lepenie tapiet vinylových na stenu výšky do 3,80 m	m2	39,000	18,23	710,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
343	M	624620000101.S	Vinylová tapeta napr. Aspen Arte	m2	40,950	47,74	1 954,95
D 786			Čalúnnické práce				3 307,62
344	K	786612200.S	Montáž zatieňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín	m2	21,840	4,97	108,54
345	M	611520059701.S	Zatemňovacia roleta do oknného otvoru	m2	21,840	145,86	3 185,58
346	K	998786202.S	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	%	32,920	0,41	13,50
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				3 116,40
347	K	HZS000111.S	Demontáž zariadenia interiéru, vstavný nábytok, kuchinské linky, VZT jednotky, vešiaky , police	hod	120,000	25,97	3 116,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

01 - 100% plnenie

Časť:

0102 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

36668702

IČ DPH:

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

36555924

IČ DPH:

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

180 876,03

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

222 477,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 01 - 100% plnenie

Časť: **0102 - Zdravotechnika**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

180 876,03

PSV - PSV

180 876,03

101025201 - Demontáž zariadenie predmety	1 140,97
101025202 - Demontáž kanalizácia	871,50
101025203 - Zariadenie predmety	66 911,21
101025204 - Vnútorná kanalizácia	20 529,49
101025205 - Vnútorný vodovod Protipožiarny rozvod vody	7 489,90
101025206 - Vnútorný vodovod Pitná voda	49 655,60
101025207 - Vnútorný vodovod Demi voda	122,80
101025208 - Armatúry	14 326,97
101025209 - Stlačený vzduch	372,52
101025210 - Izolácie	5 423,00
101025211 - Ostatné	11 638,07
101025212 - HZS	2 394,00



ROZPOČET

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

01 - 100% plnenie

Časť:

0102 - Zdravotechnika

Miesto:

Zlaté Moravce, p.č. 145/1

Dátum:

15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant:

FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

180 876,03

D PSV PSV 180 876,03

D 101025201 Demontáž zariadení predmetov 1 140,97

1	K	K001	demontáž WC kombi	ks	20,000	21,00	420,00
2	K	K002	demontáž umývadla	ks	40,000	10,50	420,00
3	K	K003	demontáž výlevky	ks	1,000	10,50	10,50
4	K	K004	demontáž drezu	ks	6,000	10,50	63,00
5	K	K005	demontáž pisoáru	ks	4,000	10,50	42,00
6	K	K006	Presun hmôt pre zariadení predmetov v objektoch	%	11,470	16,17	185,47

D 101025202 Demontáž kanalizácia 871,50

7	K	K007	Demontáž existujúcich potrubí kanalizácie (od 1.NP - 2.NP)	bm	50,000	10,50	525,00
8	K	K008	Demontáž existujúcich vetracích hlavíc kanalizácie (na streche)	ks	14,000	15,75	220,50
9	K	K009	Demontáž existujúcich strešných vtokov dažďovej kanalizácie (na streche)	ks	8,000	15,75	126,00

D 101025203 Zariadení predmetov 66 911,21

10	M	M001	Úpravňa vody pre stomatologickú ambulanciu	sub	1,000	5 775,00	5 775,00
11	M	M002	KLOZET (WC MISA) KERAMICKÝ ZÁVESNÝ DO V. 450	ks	17,000	79,80	1 356,60
12	M	M003	PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL DO SDK	ks	17,000	246,75	4 194,75
13	M	M004	TLAČÍTKO (SYSTÉM ŠTART-STOP)	ks	17,000	62,90	1 069,30
14	M	M005	PODPERY KOMBIFIX	ks	17,000	26,02	442,34
15	M	M006	TERMOPLASTOVÉ SEDÁTKO ANTIBAK S POKLOPOM SLOWCLOSE	ks	17,000	47,78	812,26
16	M	P711631	Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 16 x 2 - Rp1/2	ks	17,000	7,41	125,97
17	M	M007	HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2"	ks	17,000	2,36	40,12
18	M	M008	uzemňovacia podložka 1/2"	ks	17,000	1,58	26,86
19	K	721194105	Zariadenie odpadových výpustiek 50	ks	7,000	5,25	36,75
20	M	M026	UMÝVADLO KERAMICKÉ NÁSTENNÉ ZÁVESNÉ Š. 60 cm	ks	45,000	42,95	1 932,75
21	M	M027	UPEVNŔOVACIE ŠRUBY UMÝVADLOVÉ	ks	45,000	1,42	63,90
22	M	M028	BATERIA ZMIESAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ S PREDLŽENOU PÁKOU	ks	45,000	64,51	2 902,95
23	M	M029	UMÝVADLOVÁ VÝPUSŤ 5/4" CLIK/CLACK	ks	45,000	18,69	841,05
24	M	M030	POLOSTĽP KERAMICKÝ	ks	45,000	36,12	1 625,40
25	M	M031	SIFÓN ÚSPORNÝ DN40	ks	45,000	6,72	302,40
26	M	M032	PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	ks	45,000	2,36	106,20
27	M	1255301	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	ks	90,000	7,35	661,50
28	M	P712031.1	Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 20 x 2 - Rp1/2	ks	90,000	8,84	795,60
29	M	M008	uzemňovacia podložka 1/2"	ks	90,000	1,58	142,20
30	K	721194105	Zariadenie odpadových výpustiek 50	ks	45,000	5,25	236,25
31	M	M033	UMÝVADLO NÁSTENNÉ KERAMICKÉ PRE IMOBILNÚ OSOBU	ks	2,000	97,34	194,68
32	M	M027	UPEVNŔOVACIE ŠRUBY UMÝVADLOVÉ	ks	2,000	1,73	3,46
33	M	M028	BATERIA ZMIESAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ S PREDLŽENOU PÁKOU	ks	2,000	64,51	129,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	M034	UMÝVADLOVÁ VÝPUSŤ 5/4" CLIK/CLACK	ks	2,000	29,83	59,66
35	M	M031	SIFÓN ÚSPORNÝ DN40	ks	2,000	6,72	13,44
36	M	M035	PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	ks	2,000	2,36	4,72
37	M	1255301	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	ks	4,000	7,35	29,40
38	M	P712031.2	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	4,000	8,84	35,36
39	M	M008	uzemňovacia podložka 1/2"	ks	4,000	1,58	6,32
40	K	721194105	Zriadenie odpadových výpustiek 50	ks	2,000	5,25	10,50
41	M	M036	sklopné zrkadlo	ks	4,000	316,81	1 267,24
42	K	721194105.1	Zriadenie odpadových výpustiek 50	ks	30,000	5,25	157,50
43	M	M041	Elektrický tlakový ohrievač vody, 1xf230V/50Hz, objem 5 litrov	ks	16,000	159,60	2 553,60
44	M	M042	Elektrický tlakový ohrievač vody, 1xf230V/50Hz, objem 10 litrov	ks	21,000	185,85	3 902,85
45	M	M043	Elektrický tlakový ohrievač vody, 1xf230V/50Hz, objem 50 litrov	ks	5,000	216,30	1 081,50
46	M	M044	Odbočka k sifónu pre napojenie poistného ventilu	ks	42,000	2,93	123,06
47	M	M045	Spätný a poistný ventil SP+PV15	ks	42,000	22,64	950,88
48	K	721194109.1	Zriadenie odpadových výpustiek 110	ks	2,000	10,50	21,00
49	M	M016	sklopné madlo nerez	ks	4,000	132,00	528,00
50	K	721194109.1	Zriadenie odpadových výpustiek 110	ks	5,000	10,50	52,50
51	M	P21546545	KERAMICKÝ PISOÁR S RADAROVÝM SPLACHOVAČOM	ks	7,000	446,78	3 127,46
52	M	M024	TESNENIE A HADIČKA PRE PRÍVOD VODY 9480.9	ks	7,000	11,03	77,21
53	M	M025	PODOMIETKOVÁ ZÁPACH. UZÁVIERKA HL430 DN50 NASTAVITELNÁ	ks	7,000	35,73	250,11
54	M	P712031	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	7,000	8,84	61,88
55	M	M008	uzemňovacia podložka 1/2"	ks	7,000	1,58	11,06
56	K	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	17,000	5,25	89,25
57	M	721194109	Zriadenie odpadových výpustiek 110	ks	17,000	10,50	178,50
58	M	M009	ZÁVESNÝ KLOZET PREDĹŽENÝ KERAMICKÝ do V. 500	ks	2,000	240,92	481,84
59	M	M003	PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL DO SDK	ks	2,000	584,98	1 169,96
60	M	M010	INŠTALAČNÁ SADA INOX	ks	2,000	37,28	74,56
61	M	M011	TLAČÍTKO TANGO (SYSTÉM ŠTART-STOP)	ks	2,000	62,90	125,80
62	M	M012	PODPERY KOMBIFIX 457.888.26.1	ks	2,000	22,51	45,02
63	M	M013	SEDÁTKO TERMOPLASTOVÉ ANTIBAK BEZ POKLOPU	ks	2,000	29,04	58,08
64	M	P711631.1	NÁSTENKA 16 x 1/2"	ks	2,000	7,41	14,82
65	M	M014	HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2"	ks	2,000	2,36	4,72
66	M	M015	PRIPOJOVACIE KOLENO 90/110 (SÚČASŤ INŠTAL. MODULU)	ks	2,000	2,36	4,72
67	M	M008	uzemňovacia podložka 1/2"	ks	2,000	1,58	3,16
68	K	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	2,000	5,25	10,50
69	K	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	10,000	5,25	52,50
70	K	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	7,000	5,25	36,75
71	K	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	90,000	5,25	472,50
72	K	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	4,000	5,25	21,00
73	K	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	6,000	5,25	31,50
74	K	722220111.1	montáž nástenky 1/2"	ks	60,000	5,25	315,00
75	K	722221010	Montáž závitového ventilu 1/2"	ks	42,000	5,25	220,50
76	M	M046	Zápachová uzávierka - pre autokláv, vodorovný odtok: d=50mm	ks	1,000	16,28	16,28
77	M	M047	Sifón nástenný pre napojenie zmäkkčovača vody a reverznej osmózy, vodorovný odtok: d=50mm	ks	1,000	27,14	27,14
78	K	725119109	montáž splachovačov ručných	ks	17,000	10,50	178,50
79	K	725119410	montáž WC klozetu zaveseného	ks	17,000	52,50	892,50
80	K	725119410	montáž WC klozetu zaveseného	ks	2,000	52,50	105,00
81	K	725129210	montáž pisoáru zaveseného s automatickým splachovaním	ks	7,000	36,75	257,25
82	K	725149701	montáž predstenového systému WC	ks	2,000	52,50	105,00
83	K	725149701.1	montáž predstenového systému	ks	5,000	52,50	262,50
84	K	725149715	montáž predstenového systému WC	ks	17,000	52,50	892,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	725149720	zavesenie WC klozetu do predstenového systému	ks	17,000	36,75	624,75
86	K	725149720	zavesenie WC klozetu do predstenového systému	ks	2,000	36,75	73,50
87	K	725219401	montáž zaveseného umývadla na skrutky do muriva	ks	45,000	26,25	1 181,25
88	K	725219401	montáž zaveseného umývadla na skrutky do muriva	ks	2,000	26,25	52,50
89	K	725219401	montáž zaveseného umývadla na skrutky do muriva	ks	3,000	26,25	78,75
90	K	725219601	montáž stĺpa	ks	45,000	21,00	945,00
91	K	725291112	montáž sedacej dosky	ks	17,000	10,50	178,50
92	K	725291112	montáž sedacej dosky	ks	2,000	10,50	21,00
93	K	725291112.1	montáž výlevkovej mreže	ks	5,000	5,25	26,25
94	K	725291114	montáž madla	ks	4,000	26,25	105,00
95	M	M017	KERAMICKÁ ZÁVESNÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MREŽOU V. 400	ks	5,000	227,77	1 138,85
96	M	M018	PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL DO SADROKARTÓNU	ks	5,000	533,24	2 666,20
97	M	v cene p.i.m.	PRIEČKA NA MONTÁŽNOM RÁME PRE NÁSTENNÚ BATÉRIU	ks	5,000	26,78	133,90
98	M	M019	UPEVŇOVACIA INŠTALAČNÁ SADA	ks	5,000	26,02	130,10
99	M	M020	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA DREZOVÁ NÁSTENNÁ S OTOČNÝM RAMENOM LABUTIENKA DĹ. 298 mm	ks	5,000	103,43	517,15
100	M	P712031	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	10,000	8,84	88,40
101	M	M021	TESNENIE PRÍVODU VODY 9770.1	ks	5,000	0,89	4,45
102	M	M022	PRIPOJOVACIE KOLENO A90	ks	5,000	11,03	55,15
103	M	M023	uzemňovacia podložka	ks	10,000	1,58	15,80
104	K	725291114.1	montáž zrkadla	ks	4,000	21,00	84,00
105	M	V DOD. INT.	NEREZOVÉ UMÝVADLO	ks	3,000	354,69	1 064,07
106	M	M028	BATERIA ZMIESAVACIA UMYVADLOVA STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ S PREDĹŽENOU PÁKOU	ks	3,000	64,51	193,53
107	M	M034	UMÝVADLOVÁ VÝPUSŤ 5/4" CLIK/CLACK	ks	3,000	13,18	39,54
108	M	M031	SIFÓN ÚSPORNÝ DN40	ks	3,000	6,37	19,11
109	M	M035	PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	ks	3,000	2,36	7,08
110	M	1255301	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	ks	6,000	7,35	44,10
111	M	P712031.2	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	6,000	8,84	53,04
112	M	M008	uzemňovacia podložka 1/2"	ks	6,000	1,58	9,48
113	K	725319121	montáž kuchynského drezu	ks	30,000	26,25	787,50
114	K	725332320	montáž zavesenej výlevky	ks	5,000	36,75	183,75
115	K	725539101	montáž elektrického ohrievača 50 l	ks	5,000	52,50	262,50
116	K	725539140	montáž elektrického ohrievača malolitrážneho 5 l	ks	16,000	26,25	420,00
117	K	725539141	montáž elektrického ohrievača malolitrážneho 10 l	ks	21,000	26,25	551,25
118	K	725819402	montáž roháčika bez pripojovacej rúrky	ks	7,000	5,25	36,75
119	K	725819402	montáž roháčika bez pripojovacej rúrky	ks	90,000	5,25	472,50
120	K	725819402	montáž roháčika bez pripojovacej rúrky	ks	4,000	5,25	21,00
121	K	725819402	montáž roháčika bez pripojovacej rúrky	ks	6,000	5,25	31,50
122	M	V DOD. INT..1	DREZ NEREZOVÝ ZABUDOVATEĽNÝ	ks	27,000	64,03	1 728,81
123	M	V DOD. INT..2	DVOJDREZ NEREZOVÝ ZABUDOVATEĽNÝ	ks	3,000	221,10	663,30
124	M	V DOD. INT..3	TESNENIE OKOLO DREZU	ks	30,000	5,25	157,50
125	M	M037	SITKOVÝ VENTIL 5/4" S PREPADOM	ks	33,000	8,93	294,69
126	M	M038	ROZDVOJOVACIA TRUBKA DN32	ks	3,000	15,75	47,25
127	M	M039	DREZOVÝ SIFÓN 6/4"	ks	30,000	16,33	489,90
128	M	M040	PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	ks	30,000	2,36	70,80
129	M	M028	BATERIA ZMIESAVACIA UMYVADLOVA STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ S PREDĹŽENOU PÁKOU	ks	30,000	82,43	2 472,90
130	M	1255301	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	ks	60,000	7,35	441,00
131	M	P712031.2	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	60,000	8,84	530,40
132	M	M008	uzemňovacia podložka 1/2"	ks	60,000	1,58	94,80
133	K	725819402.1	montáž roháčika bez pripojovacej rúrky	ks	60,000	5,25	315,00
134	K	725829201	montáž nástennej batérie drezovej	ks	5,000	21,00	105,00
135	K	725829201.1	montáž nástennej batérie umývadlovej pákovej	ks	45,000	21,00	945,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	725829206	montáž stojánkovej batérie umývadlovej pákovej	ks	2,000	21,00	42,00
137	K	725829206	montáž stojánkovej batérie umývadlovej pákovej	ks	3,000	21,00	63,00
138	K	725829206.1	montáž stojánkovej batérie drezovej pákovej	ks	30,000	21,00	630,00
139	K	725859102	montáž odpadového ventilu	ks	45,000	5,25	236,25
140	K	725859102	montáž odpadového ventilu	ks	2,000	5,25	10,50
141	K	725859102	montáž odpadového ventilu	ks	3,000	5,25	15,75
142	K	725859102.1	montáž odpadového ventilu	ks	33,000	5,25	173,25
143	K	725869301	montáž umývadlového sifónu	ks	45,000	5,25	236,25
144	K	725869301	montáž umývadlového sifónu	ks	2,000	5,25	10,50
145	K	725869301	montáž umývadlového sifónu	ks	3,000	5,25	15,75
146	K	725869311	montáž drezového sifónu	ks	30,000	7,35	220,50
147	K	725869321	montáž nástenných zápachových uzáverok	ks	1,000	5,25	5,25
148	K	725869351	montáž výlevkového sifónu	ks	5,000	5,25	26,25
149	K	725869371	montáž pisoárového sifónu	ks	7,000	5,25	36,75
150	K	725869380	Montáž zápachových uzáverok ostatných D32	ks	42,000	5,25	220,50
151	K	725869382	Montáž zápachových uzáverok ostatných D50	ks	1,000	5,25	5,25

D 101025204 Vnútrotná kanalizácia 20 529,49

152	K	72118112501	Potrubie z rúr HT PP d 32 s hrdlom (odvod kondezátu)	bm	250,000	5,83	1 457,50
153	K	72118112502	Potrubie z rúr HT PP d 40 s hrdlom (odvod kondezátu)	bm	40,000	5,26	210,40
154	K	72118112503	Potrubie z rúr HT PP d 50 s hrdlom (odvod kondezátu)	bm	20,000	6,52	130,40
155	K	72118112504	Potrubie z rúr HT PP d 50 s hrdlom pripojovacie	bm	120,000	6,52	782,40
156	K	72118112505	Potrubie z rúr HT PP d 75 s hrdlom pripojovacie	bm	1,000	9,01	9,01
157	K	72118112506	Potrubie z rúr HT PP d 110 s hrdlom pripojovacie	bm	29,000	19,37	561,73
158	K	72118112507	Potrubie z rúr PE HD d 40 zvrávané (odsávacie pre STS)	bm	6,000	16,09	96,54
159	K	72118112508	Potrubie z rúr HT PP d 50 s hrdlom zvislé	bm	20,000	6,52	130,40
160	K	72118112509	Potrubie z rúr HT PP d 75 s hrdlom zvislé	bm	20,000	9,01	180,20
161	K	72118112510	Potrubie z rúr HT PP d 110 s hrdlom zvislé	bm	10,000	19,37	193,70
162	K	72118112511	Potrubie z rúr HT PP d 50 s hrdlom ležaté	bm	53,000	6,52	345,56
163	K	72118112512	Potrubie z rúr HT PP d 75 s hrdlom ležaté	bm	18,000	9,01	162,18
164	K	72118112513	Potrubie z rúr HT PP d 110 s hrdlom ležaté	bm	5,000	19,37	96,85
165	K	K010	Montáž Vetracia hlavica	ks	14,000	10,50	147,00
166	M	M048	Vetracia hlavica DN100	ks	11,000	30,10	331,10
167	M	M049	Vetracia hlavica DN125	ks	1,000	30,10	30,10
168	M	M050	Vetracia hlavica DN150	ks	2,000	30,10	60,20
169	M	M051	Privzdušňovacia hlavica (ventil) - DN100	ks	1,000	30,10	30,10
170	M	M052	Privzdušňovací ventil podomietkový - DN50	ks	22,000	85,64	1 884,08
171	M	M053	Technický sifón k zariadeniam VZT (pre odvod kondenzátu)	ks	55,000	39,52	2 173,60
172	M	M054	Izolácia kondenzátnej kanalizácie na streche hr.20mm EPDM, napr. trubice Kaiflex	bm	20,000	35,48	709,60
173	K	K055	Potrubie DN50	ks	1,000	10,50	10,50
174	K	K056	Potrubie DN75	ks	4,000	10,50	42,00
175	K	K057	Potrubie DN100	ks	1,000	21,00	21,00
176	K	K058	Potrubie DN150 v zemi pod podlahou	ks	2,000	21,00	42,00
177	K	K059	Pripojenie existujúcich potrubí kanalizácie na navrhované rozvody (vsadenie odbočky)	ks	32,000	21,00	672,00
178	K	K060	Vsadenie odbočky DN50/50	ks	1,000	5,25	5,25
179	K	K061	Vsadenie odbočky DN75/50	ks	5,000	5,25	26,25
180	K	K062	Vsadenie odbočky DN75/50/50	ks	2,000	5,25	10,50
181	K	K063	Vsadenie odbočky DN75/75	ks	7,000	5,25	36,75
182	K	K064	Vsadenie odbočky DN100/50	ks	7,000	5,25	36,75
183	K	K065	Vsadenie odbočky DN100/100	ks	6,000	10,50	63,00
184	K	K066	Vsadenie odbočky DN125/50	ks	1,000	10,50	10,50
185	K	K067	Vsadenie odbočky DN125/75	ks	1,000	10,50	10,50
186	K	K068	Vsadenie odbočky DN150/50	ks	2,000	10,50	21,00
187	M	M084	Vyhrievaná strešná vpusť 110	ks	9,000	197,51	1 777,59
188	M	M085	nadstavec	ks	9,000	18,34	165,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	M	M086	záchtyný kôš	ks	9,000	26,78	241,02
190	M	M087	vyhrievacia sada	ks	9,000	68,78	619,02
191	K	K090	montáž vpustu	ks	9,000	26,25	236,25
192	M	M091	dodatočná kabeláž dodávka	ks	9,000	402,50	3 622,50
193	K	K092	dodatočná kabeláž montáž	ks	9,000	348,60	3 137,40
D 101025205 Vnútrotný vodovod Protipožiarny rozvod vody							7 489,90
194	K	K011	Potrubie z ocelových závitových rúr pozinkovaných DN50	bm	180,000	28,43	5 117,40
195	K	K012	Potrubie z ocelových závitových rúr pozinkovaných DN32	bm	50,000	47,45	2 372,50
D 101025206 Vnútrotný vodovod Pitná voda							49 655,60
196	K	K013	Potrubie - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=18mm	bm	240,000	30,45	7 308,00
197	K	K014	Potrubie - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=22mm	bm	410,000	36,77	15 075,70
198	K	K015	Potrubie - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=28mm	bm	90,000	48,93	4 403,70
199	K	K016	Potrubie - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=35mm	bm	20,000	73,22	1 464,40
200	K	K017	Potrubie - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=54mm	bm	220,000	97,29	21 403,80
D 101025207 Vnútrotný vodovod Demi voda							122,80
201	K	K018	Potrubie - Viacvrstvá systémová rúra DN15 s plastovým vnútrom, d=20mm,	bm	20,000	6,14	122,80
D 101025208 Armatúry							14 326,97
202	M	M055	Zábrana proti spätnému toku s kontrolovateľným stredným tlakovým pásmom podľa STN EN1717, DN50, ventil s trojitým zabezpečením ochrany pitnej vody	ks	1,000	353,39	353,39
203	M	M056	Vypúšťací kohút DN15	ks	2,000	3,66	7,32
204	M	M057	Vypúšťací kohút DN20	ks	2,000	4,18	8,36
205	M	M058	Uzatvárací ventil DN15 pre EO	ks	84,000	9,03	758,52
206	M	M059	Uzatvárací ventil DN20	ks	20,000	12,73	254,60
207	M	M060	Uzatvárací ventil DN25	ks	80,000	19,62	1 569,60
208	M	M061	Vodomer DN15	ks	8,000	27,20	217,60
209	M	M062	Vodomer DN20	ks	30,000	36,96	1 108,80
210	M	M063	Spätný ventil DN15	ks	8,000	2,93	23,44
211	M	M064	Spätný ventil DN20	ks	30,000	3,44	103,20
212	M	M065	Uzatvárací ventil DN32	ks	2,000	31,58	63,16
213	M	M066	Uzatvárací ventil DN50	ks	22,000	57,34	1 261,48
214	M	M067	Vodomer DN40 (podružný pre časť objektu "B") na studenú vodu	ks	1,000	262,50	262,50
215	M	M068	Spätná klapka DN50	ks	1,000	18,21	18,21
216	M	M069	Filter DN50 so sp. preplachom	ks	1,000	973,30	973,30
217	M	M070	Uzatvárací ventil G 1/2" s nap. had. s plastovým vnútrom (pre AUT na zmäkkčenú vodu)	ks	1,000	194,25	194,25
218	M	M071	Uzatvárací ventil s plastovým vnútrom pre demin. vodu G 1/2" pre úpravňu vody UV	ks	1,000	236,25	236,25
219	M	M072	Filter s plastovým vnútrom pre demin. vodu G 1/2" pre AUT	ks	1,000	89,46	89,46
220	M	M073	Uzatvárací ventil G 1/2" pre úpravňu vody UV	ks	1,000	53,13	53,13
221	K	722221010	Montáž závitového ventilu 1/2"	ks	95,000	5,25	498,75
222	K	722221015	Montáž závitového ventilu 3/4"	ks	50,000	7,35	367,50
223	K	722221020	Montáž závitového ventilu 1"	ks	80,000	10,50	840,00
224	K	722221025	Montáž závitového ventilu 5/4"	ks	2,000	12,60	25,20
225	K	722221030	Montáž závitového ventilu 6/4"	ks	1,000	15,75	15,75
226	K	722221035	Montáž závitového ventilu 2"	ks	24,000	21,00	504,00
227	K	722221085	Montáž vypúšťacieho ventilu 1/2"	ks	2,000	5,25	10,50
228	K	722221090	Montáž vypúšťacieho ventilu 3/4"	ks	2,000	7,35	14,70
229	K	722221360	Montáž filtra závitového 1/2"	ks	1,000	5,25	5,25
230	K	722221385	Montáž filtra závitového 2"	ks	1,000	21,00	21,00
231	K	722254199	montáž hydrantu	ks	8,000	105,00	840,00
232	K	K074	Montáž vodomeru 1/2"	ks	8,000	5,25	42,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
233	K	K075	Montáž vodomeru 3/4"	ks	30,000	7,35	220,50
234	K	K076	Montáž vodomeru DN40	ks	1,000	21,00	21,00
235	K	K077	Napojenie potrubia DN50 na existujúci vodovod DN50	ks	1,000	26,25	26,25
236	M	M078	Hydrant nastenný komplet - hadicový navijak DN25/30m	ks	8,000	414,75	3 318,00
D 101025209			Stlačený vzduch				372,52
237	K	K019	Potrubie - Systémová rúra - meď, d=18mm	bm	15,000	23,72	355,80
238	M	M074	Uzatvárací kohút pre plyn DN15	ks	1,000	5,96	5,96
239	M	M075	Uzatvárací kohút s napojením na hadicu pre plyn DN15	ks	1,000	10,76	10,76
D 101025210			Izolácie				5 423,00
240	M	M076	Tepelná izolácia plast penová násuvná 20	bm	580,000	1,60	928,00
241	M	M077	Tepelná izolácia plast penová násuvná 25	bm	100,000	2,12	212,00
242	M	M079	Tepelná izolácia plast penová násuvná 32	bm	20,000	1,85	37,00
243	M	M080	Tepelná izolácia plast penová násuvná 50	bm	250,000	3,00	750,00
244	K	K081	Montáž trubíc z PE, hr. 10-20 mm, vnút. priemer do 65mm	bm	950,000	3,68	3 496,00
D 101025211			Ostatné				11 638,07
245	K	K020	Prepojenie navrhovanej kanalizácie na existujúce rozvody	ks	8,000	52,50	420,00
246	K	K021	Uchytenie potrubia, závesný systém kanalizácie	sub	1,000	525,00	525,00
247	K	K022	Uchytenie vodovodného potrubia, závesný systém	sub	1,000	525,00	525,00
248	K	K023	Monitoring ležatej kanalizácie v zemi kamerou	sub	1,000	1 575,00	1 575,00
249	K	K024	Prečistenie zvislej a ležatej kanalizácie	sub	1,000	1 050,00	1 050,00
250	K	K025	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	bm	500,000	2,10	1 050,00
251	K	K026	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	115,000	3,36	386,40
252	K	K027	Tlaková skúška vodovodného potrubia nerez	bm	980,000	2,10	2 058,00
253	K	K028	Tlaková skúška vodovodného potrubia plasthliníkového	bm	20,000	2,10	42,00
254	K	K029	Tlaková skúška vodovodného potrubia protipožiarneho	bm	230,000	2,10	483,00
255	K	K030	Dezinfekcia a preplach vodovodného potrubia	bm	1 500,000	2,10	3 150,00
256	K	K031	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	57,400	6,51	373,67
D 101025212			HZS				2 394,00
257	K	K032	Revízie	hod	24,000	26,25	630,00
258	K	K033	Tlakové skúšky príprava	hod	12,000	21,00	252,00
259	K	K034	Predávanie zariadení	hod	6,000	52,50	315,00
260	K	K035	Komplexné preskúšanie	hod	32,000	21,00	672,00
261	K	K036	Uvedenie zariadenia do prevádzky	ks	1,000	525,00	525,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

01 - 100% plnenie

Časť:

0103 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum:

15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36668702

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36555924

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

286 902,13

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

352 889,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS
Objekt: 01 - 100% plnenie
Cast: **0103 - Vykurovanie**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1
Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.
Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Dátum: 15. 12. 2025
Projektant: FK Real s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu		286 902,13
PSV - PSV		286 902,13
101025101 - Demontáže		6 126,41
101025102 - Zdroj tepla		180 723,03
101025103 - Armatúry		7 393,61
101025104 - Elektro a MaR		13 760,57
101025105 - Potrubia		27 663,85
101025106 - Telesá		37 968,81
101025107 - Izolácie		2 640,42
101025108 - Príslušenstvo		2 869,66
101025109 - Ostatné		2 934,17
101025110 - HZS		4 821,60

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 01 - 100% plnenie

Časť: **0103 - Vykurovanie**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1
Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.
Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Dátum: 15. 12. 2025
Projektant: FK Real s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

286 902,13

D	PSV	PSV						286 902,13
D	101025101	Demontáže						6 126,41
1	K	733110803	Demontáž potrubia z ocefových rúrok závitových do 15	bm	225,000	3,15	708,75	
2	K	733110806	Demontáž potrubia z ocefových rúrok závitových 15-32	bm	60,000	3,15	189,00	
3	K	733110808	Demontáž potrubia z ocefových rúrok závitových 32-50	bm	150,000	3,15	472,50	
4	K	733190801	odrezanie objímok do DN50	ks	300,000	2,10	630,00	
5	K	733190999	Demontáž izolácií do DN80	bm	70,000	1,05	73,50	
6	K	734200821	Demontáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	ks	112,500	2,10	236,25	
7	K	734200822	Demontáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1/2" - G 1"	ks	37,500	2,10	78,75	
8	K	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr výšky 6 - 24 m	t	0,800	97,86	78,29	
9	K	735151831	Demontáž radiátorov stavebnej dĺžky do 1500 mm	ks	112,500	21,00	2 362,50	
10	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích telies, registrov, konvertorov	ks	337,500	2,10	708,75	
11	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav (bez kotlov, ohrievačov, zásobníkov a nádrží) o v. pl. VT	m2	220,000	1,05	231,00	
12	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies výšky 6-24 m	t	3,800	93,98	357,12	
D	101025102	Zdroj tepla						180 723,03
13	M	193374	KOMPAKTNÉ MONOBLOKOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO Q _{max} = 50 kW	ks	2,000	41 607,30	83 214,60	
14	M	192961	2 ks flexibilných pripojovacích rúr 2"	kpl	2,000	525,00	1 050,00	
15	M	M038	SKRIŇA S REGULÁCIOU KU T.Č.	ks	2,000	1 575,00	3 150,00	
16	M	191944.1	Set nabíjacieho čerpadla, energetická trieda A obehové čerpadlo 50/1-9	ks	4,000	1 260,00	5 040,00	
17	M	160098	Elektrický ohrevný článok 9,0 kW, 3 × 400 V/50 Hz v puzdre 1½" (2" bez bedukcií) na inštaláciu do vykurovacieho toku s regulačným termostatom a bezpečnostným obmedzovačom teploty	ks	4,000	717,15	2 868,60	
18	M	TSHC 10 AQ.1	Elektrický ohrevný kábel	m	6,000	26,25	157,50	
19	M	M001	Pripojovací a ukončovací vodotesný set pre TSHC 10 AQ	ks	2,000	105,00	210,00	
20	M	191990	Trojcestný prepínací ventil 2" ako prioritný ventil	ks	2,000	514,50	1 029,00	
21	M	27025.1	poistný ventil 3/4" - 3bar (165kW)	ks	2,000	27,30	54,60	
22	M	26215.2	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU 200/6BAR	ks	2,000	514,50	1 029,00	
23	M	22390.2	Uzatváracia armatúra pre EN G 1"	ks	2,000	73,50	147,00	
24	M	1711771.1	AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK OBJ. 2000 l	ks	1,000	3 941,70	3 941,70	
25	M	171187.1	Tepelná izolácia pre akumuláciu nádobu 2000	ks	1,000	367,50	367,50	
26	M	CB110/64H 4x2	DOSKOVÝ VÝMENNÍK VODA/GLYKOL - 50 kW DN40	ks	2,000	525,00	1 050,00	
27	M	732111317	redukcia 50/40	ks	8,000	7,43	59,44	
28	M	734173415	Prírubové spoje PN 16 DN50	ks	16,000	12,14	194,24	
29	M	M002	orientačný štítok	ks	8,000	5,25	42,00	
30	M	26333.1	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 35/3BAR	ks	2,000	110,25	220,50	
31	M	28920.1	Uzatváracia armatúra pre EN G 3/4" pre 35 l EN	ks	2,000	47,25	94,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	M039	OBEHOVÉ ČERPADLO PRE GLYKOL ELEKTRONICKÉ S F.M. 40-80F	ks	2,000	2 328,90	4 657,80
33	M	M040	OBEHOVÉ ČERPADLO PRE VODU ELEKTRONICKÉ S F.M. 40-60F	ks	2,000	2 328,90	4 657,80
34	M	17943.1	Čerpadlový agregát expanzného automatu M02 G4 230V (Mono)	ks	1,000	5 931,45	5 931,45
35	M	17820.1	Nádoba expanzného automatu Flamcomat FG 200L	ks	1,000	3 166,80	3 166,80
36	M	17660.1	Gulový kohút DN25 bez pripoj. adaptéru (set)	ks	1,000	481,95	481,95
37	M	17610	Flexibilné pripojenie 1" G3	ks	1,000	493,50	493,50
38	M	191982	Rozširujúci interný modul pre 2 vykurovacie ohrudy vrátane snímačov	ks	1,000	315,00	315,00
39	K	731261070	Prepojenie plynového kotla na okruh T.Č.	ks	2,000	1 575,00	3 150,00
40	M	v cene kaskády	MaR dodávka	ks	1,000	6 825,00	6 825,00
41	K	731291030.1	montáž ČS	ks	2,000	787,50	1 575,00
42	M	M009	komínová kaskáda D150 dodávka	ks	2,000	1 575,00	3 150,00
43	K	732111150	montáž R/Z	ks	1,000	525,00	525,00
44	M	M002	orientačný štítok	ks	2,000	5,25	10,50
45	K	K011	montáž plniacej stanice	ks	1,000	525,00	525,00
46	M	M012	DÁVKOVACIA STANICA NA GLYKOL	ks	1,000	3 832,50	3 832,50
47	K	K013	zostavenie dávkovacej stanice	ks	1,000	1 260,00	1 260,00
48	M	M014	DÁVKOVACIE ČERPADLO G 1"	ks	1,000	1 942,50	1 942,50
49	M	M015	DVOJCESTNÝ VENTIL SO SOLENOIDOM G 1"	ks	1,000	177,45	177,45
50	M	M016	SPÄTNÁ KLAPKA G 1"	ks	2,000	8,90	17,80
51	M	M017	GUL. UZÁVER G 1"	ks	4,000	10,02	40,08
52	M	M018	NÁDRŽ NA GLYKOL	ks	1,000	682,50	682,50
53	M	M019	MaR NA DÁVKOVANIE GLYKOLU dodávka	ks	1,000	1 942,50	1 942,50
54	M	M020	MaR NA DÁVKOVANIE GLYKOLU montáž	ks	1,000	2 362,50	2 362,50
55	M	M021	kabeláž dodávka	ks	1,000	2 625,00	2 625,00
56	K	K022	kabeláž montáž	ks	1,000	1 575,00	1 575,00
57	M	M023	KOMBINOVANÝ ROZDELOVAČ/ZBERAČ	ks	1,000	2 625,00	2 625,00
58	M	M024	návarok pre teplomer	ks	2,000	2,68	5,36
59	M	M025	návarok pre tlakomer	ks	2,000	2,68	5,36
60	M	732111315	hrdlo 3/4"	ks	2,000	1,20	2,40
61	M	732111315.1	hrdlo 5/4"	ks	4,000	2,50	10,00
62	M	732111325	hrdlo 2"	ks	4,000	4,05	16,20
63	K	M010	komínová kaskáda D150 montáž	ks	2,000	367,50	735,00
64	M	I032102	PLNIACA STANICA NA DOPÚŠTANIE VONÉHO OKRUHU ÚK DN20	ks	1,000	7 612,50	7 612,50
65	K	M034	MaR montáž	ks	1,000	892,50	892,50
66	M	M005	kabeláž dodávka	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
67	K	M035	kabeláž montáž	ks	1,000	1 260,00	1 260,00
68	M	M007	montážny set	ks	2,000	719,25	1 438,50
69	M	spätná montáž	ČERPADLOVÁ SKUPINA MONTOVANÁ POD KOTOL	ks	2,000	1 312,50	2 625,00
70	M	M036	TLAK. EXPN. NÁDOBA S MEBRÁNOU 18 l	ks	2,000	69,30	138,60
71	K	M041	Montáž zariadení	%	180,000	35,91	6 463,80

D	101025103	Armatúry					7 393,61
72	M	1210006.1	GUL. UZÁVER 2100 G 2"	ks	20,000	33,94	678,80
73	M	1210005.1	GUL. UZÁVER 2100 G 6/4"	ks	8,000	22,58	180,64
74	M	1210004.1	GUL. UZÁVER 2100 G 5/4"	ks	8,000	15,71	125,68
75	M	1210003.1	GUL. UZÁVER 2100 G 1"	ks	10,000	10,02	100,20
76	M	30026.1	KOMBINOVANÝ ODLUČOVAČ PLYNOV A ODKALOVAČ G 2"	ks	2,000	1 659,00	3 318,00
77	M	1262246.1	SPÄTNÁ KLAPKA 2622 G 2"	ks	6,000	23,00	138,00
78	M	1262243.1	SPÄTNÁ KLAPKA 2622 G 1"	ks	4,000	8,90	35,60
79	M	M006	KAPPENVENTIL 1"	ks	1,000	73,50	73,50
80	K	734209104	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	ks	14,000	7,35	102,90
81	K	734209115	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	ks	15,000	10,50	157,50
82	M	M011	Trojcestný zmiešavací ventil DN25 kvs=10	ks	2,000	299,25	598,50
83	K	734209116	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4"	ks	8,000	12,60	100,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	734209117	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 6/4"	ks	8,000	15,75	126,00
85	K	734209118	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 2"	ks	28,000	21,00	588,00
86	K	734209125	montáž závitových armatúr s tromi závitmi G 1"	ks	2,000	10,50	21,00
87	M	1266206	Filter na úžitkovú vodu, DN 50, veľkosť oka sieťoviny 0,5 mm, PN25	ks	2,000	42,35	84,70
88	K	734213250	montáž AOV	ks	9,000	10,50	94,50
89	M	1250301	VK 3/4"	ks	14,000	4,18	58,52
90	K	734291370	montáž filtra 2"	ks	2,000	21,00	42,00
91	M	M013	MANOMETER Ø100 0-400 kPa + SPÁTNÁ KLAPKA 1/4" + JÍMKA	ks	10,000	11,15	111,50
92	K	734412320	montáž teplomera radial	ks	10,000	5,25	52,50
93	M	27710	AOV Flexvent 1/2"	ks	8,000	11,09	88,72
94	M	28550	AOV MAX 3/4"	ks	1,000	82,95	82,95
95	K	734424140	montáž tlakomera radial	ks	10,000	5,25	52,50
96	M	M022	TEPLOMER TECHNICKÝ S OCHRANNÝM PÚZDROM 0(-10) - 200 °C + JÍMKA	ks	10,000	38,06	380,60

D 101025104 Elektro a MaR 13 760,57

97	M	M026	vnútorný tepl. snímač	ks	1,000	892,50	892,50
98	M	M027	detektor zaplavenia	ks	1,000	1 575,00	1 575,00
99	K	K028	montáž snímačov	ks	2,000	10,50	21,00
100	M	1929875	Set pripojovacích káblov - 35m (bude potrebných 55 m pripojovacích káblov pre každé TČ)	ks	2,000	2 441,25	4 882,50
101	M	M029	ostatná kabeláž dodávka	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
102	K	K030	kabeláž montáž	ks	1,000	1 575,00	1 575,00
103	M	M031	stop tlačidlo	ks	1,000	89,57	89,57
104	K	K032	úprava ERS	ks	1,000	2 625,00	2 625,00

D 101025105 Potrubia 27 663,85

105	M	12400015	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, 15 x 1,2	bm	49,500	11,09	548,96
106	M	12400018	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, 18 x 1,2	bm	93,800	12,88	1 208,14
107	M	12400022	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, 22 x 1,5	bm	157,500	17,23	2 713,73
108	M	12400028	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, 28 x 1,5	bm	62,300	24,00	1 495,20
109	M	12400035	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, 35 x 1,5	bm	94,500	31,00	2 929,50
110	M	12400042	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, 42 x 1,5	bm	80,000	35,88	2 870,40
111	M	12400054	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, 54 x 1,5	bm	230,000	51,60	11 868,00
112	K	722131312	montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 15	bm	49,500	5,25	259,88
113	K	722131313	montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 18	bm	93,800	5,25	492,45
114	K	722131314	montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 22	bm	157,500	5,25	826,88
115	K	722131315	montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 28	bm	62,300	5,25	327,08
116	K	722131316	montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 35	bm	94,500	5,25	496,13
117	K	722131317	montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 42	bm	80,000	5,25	420,00
118	K	722131318	montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 54	bm	230,000	5,25	1 207,50

D 101025106 Telesa 37 968,81

119	M	vid. samostatný výka	oci doskové licencie Korad so spodným pripojením	ks	99,000	281,63	27 881,37
120	K	734223238	montáž termostatickej hlavice	ks	99,000	5,25	519,75
121	K	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového výšky 500 mm	ks	93,000	52,50	4 882,50
122	K	735154253	Montáž vykurovacieho telesa panelového výšky 900 mm	ks	6,000	52,50	315,00
123	M	508041	odvzdušňovacia zátka hygroskopická	ks	99,000	2,10	207,90
124	M	1376602	H Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové systémy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením	ks	99,000	17,69	1 751,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	1926098.1	Hlavica termostatická dizajnová závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C	ks	71,000	12,01	852,71
126	M	1986098.1	Hlavica termostatická závit M 30 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C	ks	28,000	43,09	1 206,52
127	K	735160993	montáž pripojovacej armatúry pre vykurovacie teleso typu H	ks	67,000	5,25	351,75
D 101025107 Izolácie							2 640,42
128	M	2820	plast penová násuvná izolácia	bm	31,100	1,85	57,54
129	M	3520	plast penová násuvná izolácia	bm	70,900	2,12	150,31
130	M	4220	plast penová násuvná izolácia	bm	60,000	2,39	143,40
131	M	5430	plast penová násuvná izolácia	bm	230,000	3,00	690,00
132	M	M028	Ochranná fólia pre potrubie vedené mimo iktériér	m2	26,000	10,50	273,00
133	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr. do 30 mm, vnút.priemer do 38 mm	bm	323,700	3,68	1 191,22
134	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,700	79,38	134,95
D 101025108 Príslušenstvo							2 869,66
135	M	15	objímka s pryž výstelkou	ks	33,000	0,71	23,43
136	M	18.3	objímka s pryž výstelkou	ks	62,300	0,78	48,59
137	M	22	objímka s pryž výstelkou	ks	105,000	0,83	87,15
138	M	28	objímka s pryž výstelkou	ks	41,300	0,88	36,34
139	M	35.3	objímka s pryž výstelkou	ks	63,000	0,90	56,70
140	M	42	objímka s pryž výstelkou	ks	53,000	1,01	53,53
141	M	54.1	objímka s pryž výstelkou	ks	66,000	1,62	106,92
142	M	F70001.2	krycia lišta 100x45	bm	150,000	16,38	2 457,00
D 101025109 Ostatné							2 934,17
143	K	73106032501	Prerušenie a zaslepenie pôvodného potrubia v topnom kanáli vrátane príplatku	ks	4,000	52,50	210,00
144	K	733190107	Tlakové skúšky potrubia z ocel. rúr závitových	m	690,000	2,10	1 449,00
145	K	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	1,000	280,46	280,46
146	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m	t	5,000	104,27	521,35
147	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,500	78,23	117,35
148	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	2,000	76,86	153,72
149	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,800	69,62	55,70
150	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,500	65,42	32,71
151	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,500	75,92	113,88
D 101025110 HZS							4 821,60
152	K	99873229112310	Revízie	hod	8,400	157,50	1 323,00
153	K	99873229112311	Tlakové skúšky	hod	16,800	15,75	264,60
154	K	99873229112312	Predávanie zariadení	hod	1,400	52,50	73,50
155	K	99873229112313	Označovanie potrubia podľa STN 73 0012	hod	1,000	157,50	157,50
156	K	99873229112314	Montáž orientačných štítkov	hod	1,000	52,50	52,50
157	K	99873229112315	Revízna kniha	ks	1,000	787,50	787,50
158	K	99873229112316	Komplexné preskúšanie	hod	11,200	52,50	588,00
159	K	99873229112318	Uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane poplatku inšpekčným orgánom)	ks	1,000	1 575,00	1 575,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

01 - 100% plnenie

Časť:

0104 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

36668702

IČ DPH:

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

36555924

IČ DPH:

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

446 772,79

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH

v EUR

549 530,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 01 - 100% plnenie

Časť: **0104 - Vzduchotechnika**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

446 772,79

PSV - PSV

446 772,79

10102502 - Vzduchovody	72 342,42
10102501 - Zariadenia	197 628,91
10102503 - Odvetranie CHÚC	11 525,27
10102504 - Príslušenstvo	37 465,19
10102505 - Elektro a MaR	6 708,62
10102506 - Izolácie	27 651,52
10102507 - Ostatné	86 100,86
10102508 - HZS	7 350,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS
 Objekt: 01 - 100% plnenie
 Časť: 0104 - Vzduchotechnika

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1
 Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.
 Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Dátum: 15. 12. 2025
 Projektant: FK Real s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

446 772,79

D PSV PSV 446 772,79

D 10102502 Vzduchovody 72 342,42

1	M	800x500	hranaté potrubie sk 1	bm	25,000	97,41	2 435,25
2	M	600x280	hranaté potrubie sk 1	bm	18,800	67,44	1 267,87
3	M	600x200	hranaté potrubie sk 1	bm	12,500	59,95	749,38
4	M	600x180	hranaté potrubie sk 1	bm	37,500	59,95	2 248,13
5	M	500x280	hranaté potrubie sk 1	bm	50,000	59,95	2 997,50
6	M	500x180	hranaté potrubie sk 1	bm	75,000	52,45	3 933,75
7	M	350x180	hranaté potrubie sk 1	bm	37,500	41,21	1 545,38
8	M	M017	priplatok za tvarovky	%	6,000	152,25	913,50
9	M	M018	Spiro 110	bm	82,500	9,76	805,20
10	M	M019	Spiro 125	bm	150,000	10,96	1 644,00
11	M	M020	Spiro 160	bm	380,000	13,49	5 126,20
12	M	M021	Spiro 200	bm	30,000	18,05	541,50
13	M	M022	Spiro 250	bm	114,000	22,52	2 567,28
14	M	M023	Flexo 110	bm	25,000	1,86	46,50
15	M	M024	Flexo 125	bm	59,000	2,33	137,47
16	M	M025	priplatok za tvarovky	%	6,000	109,20	655,20
17	M	M026	CAGI hlavica 160	ks	7,000	58,85	411,95
18	M	M027	Prívodný tryskový kazetový difúzor 160-600	ks	58,000	137,59	7 980,22
19	M	M028	Odvodný kazetový difúzor 125-600	ks	58,000	133,77	7 758,66
20	M	M029	Regulátor variabilného a konštantného prietoku GMBa 125	ks	18,000	435,71	7 842,78
21	M	M030	Regulátor variabilného a konštantného prietoku GMBa 200	ks	10,000	445,26	4 452,60
22	M	M031	Regulátor variabilného a konštantného prietoku GMBa 250	ks	20,000	450,04	9 000,80
23	M	M032	Meracia a regulačná klapka SIRIa 125	ks	98,000	42,87	4 201,26
24	M	M033	mech. regulačná klapka 125	ka	20,000	18,76	375,20
25	M	450x150 / Ø250	prechodový kus	ks	4,000	34,95	139,80
26	M	450x150	Fasádna mriežka prívodná	ks	2,000	66,49	132,98
27	M	450x150.1	Fasádna mriežka odvodná	ks	2,000	66,49	132,98
28	M	M034	požiarna klapka D160	ks	5,000	182,28	911,40
29	M	M035	požiarna klapka D125	ks	8,000	173,46	1 387,68

D 10102501 Zariadenia 197 628,91

30	M	M001	Strešná Rekuperačná jednotka 7350m ³ /h, 450Pa, Qvyk=13,14kW, Qchl=28,53kW	ks	1,000	44 747,33	44 747,33
31	M	M002	kondenzačná jednotka Chladiaci výkon (A2) kW 15,0	ks	2,000	7 655,55	15 311,10
32	M	M003	Podstropná rekupe jednotka 800 m ³ /h	ks	2,000	10 374,53	20 749,06
33	M	M004	klapka 540x440	ks	4,000	120,01	480,04
34	M	M005	tmič hluku 540x440	ks	4,000	153,01	612,04
35	M	M006	Vonkajšia jednotka klim zariadenia 5kW	ks	11,000	3 376,59	37 142,49
36	M	M007	Vonkajšia jednotka klim zariadenia 4kW	ks	7,000	2 769,48	19 386,36
37	M	M008	Vonkajšia jednotka klim zariadenia 2kW	ks	6,000	980,49	5 882,94
38	M	M009	Vnútrotná kazetová klim jednotka 2,5 kW 600x600	ks	51,000	826,14	42 133,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	M010	Vnútorná kazetová klim jednotka 3,5 kW 600x600	ks	1,000	873,18	873,18
40	M	M011	Vnútorná podstropná klim jednotka 2,5 kW	ks	2,000	826,14	1 652,28
41	M	M012	RADIÁLNY LOKÁLNY VENTILÁTOR SO SPÄTNOU KLAPKOU V PREVEDENÍ NA ZABUDOVANIE 258x258 MAX 110 m3/h	ks	20,000	211,05	4 221,00
42	M	M013	RADIÁLNY LOKÁLNY VENTILÁTOR SO SPÄTNOU KLAPKOU V PREVEDENÍ NA ZABUDOVANIE VORTICE 287x287 MAX 180 m3/h	ks	5,000	261,45	1 307,25
43	M	M014	ventilátor prip. príruha 500x500 prietok vzduchu: 6000 m3/h	ks	1,000	2 362,50	2 362,50
44	M	M015	klapka 500x500	ks	2,000	119,50	239,00
45	M	M016	pohon	ks	2,000	264,60	529,20

D 10102503 Odvetranie CHÚC 11 525,27

46	M	500x500	hranaté potrubie sk 1	bm	15,000	74,93	1 123,95
47	M	500x180.1	hranaté potrubie sk 1	bm	16,000	52,45	839,20
48	M	350x180.1	hranaté potrubie sk 1	bm	40,000	41,21	1 648,40
49	M	200x180	hranaté potrubie sk 1	bm	11,000	29,97	329,67
50	M	300x180	hranaté potrubie sk 1	bm	47,000	14,98	704,06
51	M	200x200	hranaté potrubie sk 1	bm	21,000	119,89	2 517,69
52	M	M036	pripatok na tvarovky	%	6,000	71,61	429,66
53	M	M037	prívodná výstka 425x225 s ocl rámkom pozink	ks	11,000	73,57	809,27
54	M	M038	regulovateľná odvodná mriežka 425x225	ks	13,000	73,57	956,41
55	M	M039	regulačná kalapka pož. 175x425	ks	24,000	90,29	2 166,96

D 10102504 Príslušenstvo 37 465,19

56	M	M040	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	ks	1,000	12 554,19	12 554,19
57	M	M041	Ocl rámová konštrukcia pod kondenzačné jednotky	ks	26,000	262,50	6 825,00
58	M	M042	Medené rozvody chladiva do 1/2"x3/8" izol	ks	26,000	672,00	17 472,00
59	M	M043	doplnenie chladivového potrubia do 1/2"x3/8" izol	bm	100,000	6,14	614,00

D 10102505 Elektro a MaR 6 708,62

60	M	M044	dodatočná kabeláž dodávka (nad rámec dodávky so zariadením)	ks	97,000	15,23	1 477,31
61	K	K045	dodatočná kabeláž montáž (nad rámec dodávky so zariadením)	ks	97,000	5,25	509,25
62	M	M046	Nástenný ovládač VZT jednotky	ks	2,000	220,50	441,00
63	M	M047	Nástenný ovládač klim jednotky	ks	24,000	149,94	3 598,56
64	M	M048	Ovládanací panel montáž	ks	26,000	26,25	682,50

D 10102506 Izolácie 27 651,52

65	M	M045	protipož izolácia hr 30 mm	m2	250,000	10,13	2 532,50
66	M	M049	samolepiaca izolácia so striebornou PP metalickou fóliou na povrchu hr 20 mm	m2	386,800	15,88	6 142,38
67	M	M050	samolepiaca izolácia so striebornou PP metalickou fóliou na povrchu hr 30 mm	m2	274,500	23,23	6 376,64
68	M	M051	samolepiaca izolácia so striebornou PP metalickou fóliou na povrchu hr 50 mm	m2	150,000	84,00	12 600,00

D 10102507 Ostatné 86 100,86

69	K	76927022301	montáž VZT potrubia	%	0,100	351 320,07	35 132,01
70	K	76927022302	montáž VZT zariadení	%	0,060	351 320,07	21 079,20
71	K	76927022303	montáž izolácie	%	0,060	351 320,07	21 079,20
72	K	76927022305	presuny hmôt VZT zariadení	%	0,010	351 320,07	3 513,20
73	K	76927022311	šéfmontáž VZT jednotky (pod dohľadom serv. technika)	ks	10,000	157,50	1 575,00
74	K	76927022312	šéfmontáž klim jednotky (pod dohľadom serv. technika)	ks	67,000	36,75	2 462,25
75	K	76927022399	Protipožiarna ochrana (tmelenie a.i.)	ks	1,000	1 260,00	1 260,00

D 10102508 HZS 7 350,00

76	K	76927022312.1	Revízie	hod	24,000	52,50	1 260,00
77	K	76927022314	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	hod	64,000	47,25	3 024,00
78	K	76927022315	Zaregulovanie, kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	hod	24,000	52,50	1 260,00
79	K	76927022316	Predávania zariadení	hod	4,000	31,50	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	76927022317	Uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	32,000	52,50	1 680,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS
Objekt:
01 - 100% plnenie
Časť:
0105 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Zlaté Moravce, p.č. 145/1

ČS:
Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:
Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUCOS SK s.r.o.

IČO: 36668702
IČ DPH: SK2022244752

Projektant:
FK Real s.r.o.

IČO: 36555924
IČ DPH: SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

568 776,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

699 595,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 01 - 100% plnenie

Časť: **0105 - Elektroinštalácia**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č. 145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

568 776,62

M - PRÁCE A DODÁVKY M

568 776,62

M21 - 155 Elektromontáže	269 637,24
N21ZV - Zásuvky a vypínače	30 759,15
M21BL - Bleskozvod	50 272,10
M21BX - Rozvádzač RBxxx ambulancie	45 377,98
M21CBS - Centrálny batériový systém CBS	84 228,63
M21RBX - Rozvádzač RBxxx chodby	11 698,78
M21RH - Rozvádzač RH	20 913,64
M21SV - Svietidlá	44 903,25
M21V - Vetranie CHUC	10 985,85

ROZPOČET

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

01 - 100% plnenie

Časť:

0105 - Elektroinštalácia

Miesto:

Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum:

15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant:

FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

568 776,62

D M PRÁCE A DODÁVKY M

568 776,62

D M21

155 Elektromontáže

269 637,24

1	K	971033141	Vybúr. otvorov do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. pre krabice	kus	1 200,000	3,68	4 416,00
2	K	971033441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	80,000	11,63	930,40
3	K	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	1 400,000	1,58	2 212,00
4	K	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	300,000	2,31	693,00
5	K	974049167	Vysekanie rýh v betón. podlahe hl. do 25 cm š. do 40 cm	m	30,000	29,60	888,00
6	K	995117910	Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií (O)	t	2,000	141,75	283,50
7	K	210010121	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d16,5)mm	m	200,000	0,95	190,00
8	M	345651K501	Rúrka el-inšt PP ohybná 720N, 16, bezhalogénová, tmavosivá	m	200,000	0,68	136,00
9	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	180,000	0,95	171,00
10	M	345651K503	Rúrka el-inšt PP ohybná 720N, 25, bezhalogénová, tmavosivá	m	180,000	1,37	246,60
11	K	210010124	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	m	324,000	1,89	612,36
12	M	345651K505	Rúrka el-inšt PP ohybná 720N, 40, bezhalogénová, tmavosivá	m	36,000	1,88	67,68
13	M	345651K506	Rúrka el-inšt PP ohybná 720N, 50, bezhalogénová, tmavosivá	m	108,000	3,08	332,64
14	M	345651P218	Rúrka el-inšt PP ohybná 720N, 63, bezhalogénová, tmavosivá	m	180,000	4,36	784,80
15	M	345659I143	Prichytka PC (klip) s čelustami 25, svetlosivá	kus	200,000	0,21	42,00
16	M	345659I339	Spojka PC-Blend nasúvacia 25, pre plastové rúrky, svetlosivá	kus	50,000	0,26	13,00
17	K	210010274	Montáž kovovej hadice, uložená pevne, vnútorný priemer do d100mm	m	72,000	5,17	372,24
18	M	345658I003	Chránička HD-PE kábelová ohybná 720N 90 BK, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna	m	72,000	3,62	260,64
19	M	5534707M15	Káblový žľab 125/100, šírka 125 (0,8) výška bočnice [100] perforovaný, vrátane spojok a ohybov zink.	m	670,000	9,41	6 304,70
20	M	5534707M32	Káblový žľab 400/100, šírka 400 (1,0) výška bočnice [100] perforovaný, vrátane spojok a ohybov zink.	m	170,000	23,21	3 945,70
21	K	210020306	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	m	670,000	13,13	8 797,10
22	K	210020312	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.500 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	m	170,000	26,25	4 462,50
23	K	210020332	Montáž káblového el-inšt. žľabu DLP	m	40,000	15,75	630,00
24	M	345711L005	Kanáľ el-inšt plastový : DLP 195x50 (šxv) bez krytu (0-3 oddelenia) biely	m	40,000	20,48	819,20
25	M	345718L320	- spojka kanála : pre kanál DLP, so západkami, pre inštaláciu pri spájaní kanálov, biela	kus	20,000	0,82	16,40
26	M	345718L323	- kryt kanála ohybný DLP 195x50, biely	m	40,000	18,65	746,00
27	M	345718L327	- priehradka rozdeľovacia : pre kanál DLP hĺbky 50, plastová (použiť 2ks)	m	40,000	3,61	144,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	345718L336	- záslepka koncová : pre kanál DLP 195x50, biela	kus	2,000	2,93	5,86
29	M	5534799L00	Požiarna prepážka	kus	12,000	26,25	315,00
30	K	210020922	Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou hrúbky 30cm (25x 0,1m x 0,1m)	m2	9,600	26,25	252,00
31	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	506,000	1,68	850,08
32	K	210100018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	116,000	2,21	256,36
33	K	210100019	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	4,000	2,99	11,96
34	K	210100020	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2	kus	12,000	4,10	49,20
35	K	210100022	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 70 mm2	kus	6,000	4,94	29,64
36	K	210100025	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 150 mm2	kus	18,000	8,40	151,20
37	K	210100027	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm2	kus	8,000	11,55	92,40
38	K	210100152	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm2	kus	2,000	2,31	4,62
39	K	210100160	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	459,000	3,47	1 592,73
40	K	210100161	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2	kus	16,000	5,04	80,64
41	K	210100162	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 10-16 mm2	kus	13,000	6,30	81,90
42	K	210100176	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	kus	3,000	5,78	17,34
43	K	210100178	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	58,000	11,03	639,74
44	K	210100179	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 25 mm2	kus	3,000	14,96	44,88
45	K	210100180	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 35 mm2	kus	5,000	15,75	78,75
46	K	210100527	Ukončenie kábla s tienením do 8x0,75 mm2	kus	20,000	12,13	242,60
47	K	210101131	Montáž káblovej spojky pre 1kV klas. káble, káble s tienením do 4x 25-35 mm2	kus	6,000	67,41	404,46
48	K	210101132	Montáž káblovej spojky pre 1kV klas. káble, káble s tienením 4x 50-70 mm2	kus	3,000	86,79	260,37
49	M	354330G006	Spojka lisovacia kábová Cu [10mm2] pocínovaná, odľahčené	kus	4,000	0,77	3,08
50	M	354330G007	Spojka lisovacia kábová Cu [16mm2] pocínovaná, odľahčené	kus	16,000	0,85	13,60
51	M	354330G008	Spojka lisovacia kábová Cu [25mm2] pocínovaná, odľahčené	kus	4,000	0,93	3,72
52	M	354330G010	Spojka lisovacia kábová Cu [50mm2] pocínovaná, odľahčené	kus	12,000	1,80	21,60
53	M	354330G014	Spojka lisovacia kábová Cu [150mm2] pocínovaná, odľahčené	kus	20,000	5,04	100,80
54	M	354330G016	Spojka lisovacia kábová Cu [240mm2] pocínovaná, odľahčené	kus	8,000	8,62	68,96
55	K	210101134	Montáž káblovej spojky pre 1kV klas. káble, káble s tienením 4x 150-185 mm2	kus	5,000	145,53	727,65
56	K	210101135	Montáž káblovej spojky pre 1kV klas. káble, káble s tienením do 4x 240 mm2	kus	2,000	42,70	85,40
57	K	210110071	Montáž, snímač pohybu, zapustený stenový, nastavenie ovládania osvetlenia, IP20	kus	17,000	17,85	303,45
58	M	345446A057	Snímač prítomnosti a teploty pre riadenie VZT, stropný, vstavaný 24VAC, biela, IP40	kus	1,000	183,75	183,75
59	M	541513630	Germicidny žiarič 55W, DO 1350 sklon, uchytenie stena/strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním	kus	1,000	486,58	486,58
60	M	541513640	Germicidny žiarič 30W, ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spinacími hodinami SPH02	kus	19,000	389,92	7 408,48
61	K	210190005	Montáž rozvodnice do 200kg	kus	30,000	84,00	2 520,00
62	K	210190006	Montáž rozvodnice do 300kg	kus	6,000	126,00	756,00
63	K	210190009	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	kus	36,000	63,00	2 268,00
64	K	210201100	Montáž, germicidny žiarič IP20-44, prisadený	kus	20,000	23,10	462,00
65	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	3,000	13,13	39,39
66	M	3549090O05	Pripojnica potenciálového vyrovnania s plastovým podstavcom a krytom	kus	3,000	7,34	22,02
67	K	210290751	Ukončenie kábla pre zariadenie VZT	kus	205,000	13,13	2 691,65
68	K	210290752	Zapojenie ventilátora, výkon nad 1,5kW	kus	42,000	8,93	375,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	210290802	Ukončenie káblového vývodu pre napojenie jednofázového zariadenia, pisoár	kus	3,000	8,93	26,79
70	K	210290804	Ukončenie káblového vývodu pre napojenie zariadenia VZT	kus	10,000	13,13	131,30
71	K	210290811	Ukončenie káblového vývodu pre napojenie klapky VZT	kus	46,000	9,98	459,08
72	K	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	m	3 700,000	0,79	2 923,00
73	K	341210M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 3x1,5, B2ca-s1,d0,a1	m	3 700,000	0,91	3 367,00
74	K	210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	m	5 900,000	0,89	5 251,00
75	M	341210M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 3x2,5, B2ca-s1,d0,a1	m	5 900,000	1,39	8 201,00
76	K	210800107	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x4-10	m	3 400,000	1,68	5 712,00
77	M	341210M130	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 3x4, B2ca-s1,d0,a1	m	60,000	2,18	130,80
78	M	341210M140	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 3x6, B2ca-s1,d0,a1	m	1 740,000	3,58	6 229,20
79	M	341210M150	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 3x10, B2ca-s1,d0,a1	m	1 600,000	6,15	9 840,00
80	K	210800115	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	m	1 900,000	1,00	1 900,00
81	M	341210M310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 5x1,5, B2ca-s1,d0,a1	m	1 900,000	1,45	2 755,00
82	K	210800116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	m	120,000	1,16	139,20
83	M	341210M320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 5x2,5, B2ca-s1,d0,a1	m	120,000	2,12	254,40
84	K	210800117	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	m	20,000	1,42	28,40
85	M	341210M330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 5x4	m	20,000	3,48	69,60
86	K	210800118	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16	m	4 580,000	2,52	11 541,60
87	M	341210M340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 5x6, B2ca-s1,d0,a1	m	120,000	5,25	630,00
88	M	341210M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 5x10, B2ca-s1,d0,a1	m	4 200,000	8,14	34 188,00
89	M	341210M360	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 5x16, B2ca-s1,d0,a1	m	260,000	12,60	3 276,00
90	K	210800119	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x25-50	m	960,000	3,94	3 782,40
91	M	341310M200	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 5x25, B2ca-s1,d0,a1	m	200,000	20,81	4 162,00
92	M	341310M210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 5x35, B2ca-s1,d0,a1	m	760,000	29,43	22 366,80
93	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	6 000,000	0,79	4 740,00
94	M	341010M425	Vodič Cu (CYA) : 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý, B2ca-s1,d0,a1	m	6 000,000	1,98	11 880,00
95	K	210800648	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 16, B2ca-s1,d0,a1	m	5 000,000	1,16	5 800,00
96	M	341010M439	Vodič Cu (CYA) : 16 GNYE lanko (RM) zel/žltý, B2ca-s1,d0,a1	m	5 000,000	3,48	17 400,00
97	K	210800649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	100,000	1,58	158,00
98	M	341010M446	Kábel Cu (CYA) : 25 GNYE lano (RM) zel/žltý, B2ca-s1,d0,a1	m	100,000	5,47	547,00
99	K	210800650	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 35	m	20,000	2,21	44,20
100	M	341010M453	Kábel Cu (CYA) : 35 GNYE lano (RM) zel/žltý, B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	6,91	138,20
101	K	210850066	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne J-Y(St)Y2x2x0,8	m	1 000,000	0,79	790,00
102	M	341720M052	Kábel Cu pre elektroniku J-H(St)H 2x2x0,8, B2ca-s1,d0,a1	m	1 000,000	0,79	790,00
103	K	210880448	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4x240, 3x240+120	m	88,000	23,10	2 032,80
104	M	341310M180	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : J 4x240, B2ca-s1,d0,a1	m	88,000	181,76	15 994,88
105	K	210900600	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x16	m	176,000	3,26	573,76
106	M	341410M395	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16	m	176,000	1,63	286,88
107	K	210900601	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x25	m	44,000	3,47	152,68
108	M	341410M400	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x25	m	44,000	2,42	106,48
109	K	210900603	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x50	m	132,000	3,99	526,68
110	M	341410M420	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x50	m	132,000	3,87	510,84
111	K	210900607	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x150	m	220,000	6,30	1 386,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	341410M162	Kábel AI 1kV : 1-AYKY-J 3x150+70	m	220,000	9,61	2 114,20
113	K	210901014	Montáž, kábel AI 750V voľne uložený AYKY 4x10	m	44,000	2,42	106,48
114	M	341400M130	Kábel AI 750V : AYKY-J 4x10	m	44,000	1,31	57,64
115	K	210950101	Montáž označovacieho štítka na kábel	kus	1 236,000	1,58	1 952,88
116	M	345649O516	Identifikačný samolepiaci štítok, na popis káblovej trasy (anglicky)	kus	1 236,000	0,79	976,44
117	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	682,50	682,50
118	M	999990301	Stratné	%	1,000	157,50	157,50
119	K	213290010	Zriadenie doč. staveniskového rozvádzača, vrátane prívodu a napojenia prívodu	ks	1,000	714,00	714,00
120	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie, priestor telocviku, vzdelávací priestor, chodby	hod	24,000	17,85	428,40
121	K	213290050	Demontáž pôvodného hlavného rozvádzača RH	hod	24,000	17,85	428,40
122	K	213290051	Analýza existujúceho zapojenia, kabeláže a prepojov v pôvodnom rozvádzači RH	hod	24,000	17,85	428,40
123	K	213290054	Kompletizačná činnosť dodávateľa (vyhľadanie vedení, zaistenie vypínania, práca za prevádzky)	hod	120,000	17,85	2 142,00
124	K	213290111	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	78,75	78,75
125	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
126	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000	892,50	892,50
127	K	213291001	Koordinácia elektromontážnej firmy s ostatnými profesiami	hod	100,000	17,85	1 785,00
128	K	213291101	Spolupráca s revíznym technikom	hod	24,000	17,85	428,40
129	K	213291111	Úradna skúška	ks	1,000	787,50	787,50
130	K	213291120	Práce na projektovej dokumentácii, realizačná dielenská dokumentácia	ks	1,000	682,50	682,50
131	K	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	367,50	367,50
132	K	213291139	Porealizačné zameranie, fotodokumentácia	ks	1,000	315,00	315,00
133	K	990210191	Presun hmôt pre M 21 do 500 m	%	1,000	210,00	210,00

D N21ZV Zásuvky a vypínače 30 759,15

134	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	1 208,000	3,68	4 445,44
135	M	345600D001	Krabica KP (45x45) prístrojová 1-nás do parapetného žlabu	kus	55,000	0,37	20,35
136	M	345600D010	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : D71 pre spojenie do súvislého radu B2CA	kus	1 153,000	0,32	368,96
137	K	210110001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	52,000	3,68	191,36
138	M	345300A001	Spínač rad.1 bez krytu a rámika	kus	52,000	2,37	123,24
139	M	345506A301	Kryt kolískový, jednoduchý, biela-biela	kus	52,000	1,53	79,56
140	K	210110003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	15,000	3,68	55,20
141	M	345313A001	Prepínač rad.5, bez krytu a rámika	kus	15,000	3,78	56,70
142	M	345502A301	Kryt kolískový, delený, biela-biela	kus	15,000	2,44	36,60
143	K	210110004	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	146,000	3,68	537,28
144	M	345324A001	Prepínač rad.6, bez krytu a rámika	kus	146,000	3,31	483,26
145	M	345500A301	Kryt kolískový, jednoduchý, biela-biela	kus	146,000	1,53	223,38
146	K	210110005	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7	kus	20,000	3,68	73,60
147	M	345327A001	Prepínač rad.7, bez krytu a rámika	kus	20,000	4,94	98,80
148	M	345500A301	Kryt kolískový, jednoduchý, biela-biela	kus	20,000	1,53	30,60
149	K	210110028	Montáž, spínač nástenný IP55-65 do 63A, rad.3	kus	1,000	3,68	3,68
150	K	210110071.2	Montáž, snímač pohybu, zapustený stenový, nastavenie ovládania osvetlenia, IP20	kus	43,000	17,85	767,55
151	M	345446L004	Snímač pohybu PIR (360°) stropný, prisadený, výstup 1x, rozsah detekcie 45m2, kompletný, biela, IP20	kus	43,000	30,17	1 297,31
152	M	3580823P02	Spínač vačkový radenie 1104 A6, 32A, plast bez ČD, IP65, vypínač	kus	1,000	64,86	64,86
153	M	3580825P02	Spínač vačkový radenie 1103 A6, 63A, plast bez ČD, IP65, vypínač	kus	1,000	71,17	71,17
154	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V	kus	765,000	4,41	3 373,65
155	M	345401A301	Zásuvka 1-nás., s krytom, bez rámika (oc) biela-biela	kus	638,000	3,31	2 111,78
156	M	345401L602	Zásuvka 1-nás. modulová 45x45 (2MD) bez mont. dosky, rámika (oc) biela, skrutkové svorky 4mm2	kus	55,000	5,25	288,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	M	345421A321	Zásuvka 1-nás., s prepáť. ochr (opt.sign) zapustená, bez rámpa (oc) IP44, biela-biela	kus	72,000	41,33	2 975,76
158	K	210111022	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V	kus	62,000	4,41	273,42
159	M	345420A321	Zásuvka 1-nás., zapustená, bez rámpa, s viečkom (oc) IP44, biela-biela	kus	62,000	6,78	420,36
160	M	3456270L72	Krabica podlahová s pristrojovou jednotkou Pop-up : 054021, obdĺžniková s vekom (4MD) plast, nerez brúsený	kus	8,000	40,62	324,96
161	M	345531A301	Rámik 1-násobný, biela-biela (viacnásobné rámiky rozočítať podľa dispozícií)	kus	360,000	1,00	360,00
162	M	345532A301	Rámik 2-násobný Element® 3901E-A00120 03, vodrovňný, biela-biela	kus	207,000	1,89	391,23
163	M	345533A301	Rámik 3-násobný Element® 3901E-A00130 03, vodrovňný, biela-biela	kus	47,000	2,89	135,83
164	M	345534A331	Rámik 4-násobný Element® 3901E-A00141 03, vodrovňný, biela-biela	kus	52,000	3,89	202,28
165	M	345535A301	Rámik 5-násobný Element® 3901E-A00150 03, vodrovňný, biela-biela	kus	2,000	4,88	9,76
166	K	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	kus	3,000	26,25	78,75
167	M	3581350C22	Tlačidlo núdzové, v červenej plastovej skrinke, sklíčko, pre 4x kontakt NO/NC	kus	3,000	33,60	100,80
168	K	210140432	Montáž a zapojenie kompletných skriniek s 1-tlač ovládačmi	kus	5,000	3,94	19,70
169	M	357020E003	Kontakt do NC do GW42, 250V	kus	5,000	9,45	47,25
170	K	210220301	Montáž svorky chranného pospájania do 2 skrutiiek	kus	400,000	2,63	1 052,00
171	M	3585381O12	Svorka potenciálová, pre vodiče 1,5-2,5/4-6	kus	400,000	0,68	272,00
172	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	kus	700,000	3,68	2 576,00
173	M	3549040A90	Svorka na potrubie pre Cu pás	kus	700,000	0,56	392,00
174	M	3549040A91	- páska Cu uzemňovacia	kus	700,000	0,56	392,00
175	K	210220325.3	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	3,000	13,13	39,39
176	M	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom	kus	3,000	8,46	25,38
177	K	210220330	Montáž, zásuvka na pripojenie svorky na vyrovnanie potenciálu, pre zdravotníctvo	kus	96,000	3,68	353,28
178	M	345531A301.2	Rámik 1-násobný, biela-biela (viacnásobné rámiky rozočítať podľa dispozícií)	kus	90,000	1,26	113,40
179	M	3549091A01	Zásuvka 2-nás na vyrovnanie potenciálov, pre uhlové zdiery, s krytom, bez rámpa, biela-biela	kus	90,000	45,73	4 115,70
180	M	345407L602	Zásuvka Mosaic 1-nás na vyrovnanie potenciálov, pre uhlové zdiery	kus	6,000	23,10	138,60
181	K	210290802.3	Ukončenie káblového vývodu 3x2,5 pre napojenie zariadenia	kus	174,000	2,94	511,56
182	K	210290803	Ukončenie káblového vývodu 3x6, 10 pre napojenie zariadenia	kus	27,000	3,26	88,02
183	K	210290804.2	Ukončenie káblového vývodu 5x1,5, 6, 16 pre napojenie zariadenia	kus	4,000	5,41	21,64
184	M	999990300.2	Podružný materiál	%	1,000	367,50	367,50
185	K	213280060.2	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50

D		M21BL	Bleskozvod	50 272,10			
186	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	160,000	2,63	420,80
187	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	99,200	1,84	182,53
188	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	m	250,000	2,63	657,50
189	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	237,500	1,68	399,00
190	K	210220030	Montáž izolovaného vedenia, D23mm, spojenie svorkami	m	220,000	2,63	578,60
191	M	3549001A41	Izolovaný vodič s minimálnou vzdialenosťou s 75cm bleskozvodný (Cu) D23	kg	220,000	38,27	8 419,40
192	M	3549010A01	- podpera vedenia (FeZn) do muriva : PV 02 (200x20)mm	kus	0,001	68,25	0,07
193	M	3549015A60	- svorka ST-OT	kus	300,000	0,63	189,00
194	M	3549017A31	- kotva, štób 7,5x50	kus	300,000	1,22	366,00
195	M	3549020A10	- podpera vedenia, na ploché strechy, plastová	kus	300,000	0,97	291,00
196	M	3549020O06	- prichytka pre vodič priemeru 20, skrutka samorez M6x30	kus	54,000	0,61	32,94
197	M	3549020O07	- univerzálny adaptér pre strešný držiak	kus	54,000	0,46	24,84
198	M	3549020O11	- prípojka potenciálu na izolovaný vodič	kus	30,000	11,08	332,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	M	3549020O12	- podpera vedenia na ploché strechy pre izolovaný vodič	kus	54,000	23,29	1 257,66
200	M	3549020O20	- spojovací prvok pre izolovaný vodič	kus	34,000	39,51	1 343,34
201	M	3549020O21	- distanční přichytka	kus	145,000	1,65	239,25
202	M	3549044O05	Svorka variabilná, vodič x vodič (nerez V2A), pre T, krížové a paralelné spoje, vodičom D8-10 (1x M10)	kus	7,000	10,05	70,35
203	M	3549044O46	Svorka skúšobná, rozpojovacia (nerez V2A), pre vodič D8-10-FL30	kus	7,000	3,38	23,66
204	M	3549070O00	Revízná skriňa - podlahová (čierna liatina) DIN, bez dna, bez skúšobnej svorky	kus	7,000	143,13	1 001,91
205	M	3549070O10	Revízne dvierka - pod omietku (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	12,000	25,80	309,60
206	M	3549071N01	Výstražná blesk tabuľka, text : Počas búrky je zakázané zdržiavať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov !	kus	19,000	1,84	34,96
207	M	3549071O02	Číselný štítok pre rozpojovacie miesta, pre vodič D8-10, pás FL30	kus	19,000	2,82	53,58
208	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	500,000	2,63	1 315,00
209	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	67,500	7,79	525,83
210	M	3549001O88	Manžeta pre montáž bleskozvodu, zabraňujúca stekaniu dažďa po zvode	kus	2,000	1,05	2,10
211	K	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	400,000	2,63	1 052,00
212	M	3549001A75	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom [0,20kg/m]	kg	80,000	9,82	785,60
213	M	920AM55356	Izolovaný vodič s minimálnou s 75cm, 20mm	m	180,000	51,22	9 219,60
214	M	3549034O61	Stožiar zachytávací (Al) zúžený, do stojanu D40-16-10 x4000mm	kus	6,000	500,01	3 000,06
215	M	3549034O91	Stojan zachytávacieho stožiara do D40 (Al) trojnožka : šírka základne statívu 1500mm	kus	6,000	165,20	991,20
216	M	3549034O95	- tyč závitová (nerez V2A) pre 2ks betón. podstavca pre statív-trojnožku	kus	18,000	48,36	870,48
217	M	3549034O97	Podstavec statívu zachyt. stožiara, betónový, bez plastovej základne (D365mm)	kus	36,000	30,94	1 113,84
218	M	3549034O98	- základňa plastová (PP) pod 16kg betónové podstavce (D365mm)	kus	18,000	4,15	74,70
219	M	3549040A82	Svorka univerzálna na potrubie (FeZn) pre D80-120mm (1xM8+1xM6)	kus	30,000	2,10	63,00
220	M	3549040A84	- pásik nerezový pre svorku SUP : A2 1,0m	kus	30,000	0,63	18,90
221	K	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	6,000	7,88	47,28
222	K	210220301.2	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	159,000	2,63	418,17
223	M	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	kus	120,000	0,56	67,20
224	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	1,000	0,66	0,66
225	M	3549040A55	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR03 (30x4+fl8-10) (2xM8)	kus	32,000	0,96	30,72
226	M	3549040A61	Svorka 200 kA -5311595 (1xM10)	kus	6,000	11,97	71,82
227	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	56,000	2,63	147,28
228	M	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	10,000	1,20	12,00
229	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	12,000	1,34	16,08
230	M	3549040A41	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre pásovú 30x4 (4xR8)	kus	34,000	0,87	29,58
231	K	210220325.4	Montáž a pripojenie krabice na skúšobnú svorku	kus	12,000	3,68	44,16
232	M	3549070K05	Krabica pre bleskozvodné svorky (255x205x68) s viečkom, šedá	kus	12,000	8,82	105,84
233	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	19,000	1,58	30,02
234	M	3549071A01	Štítko označovaci (FeZn)	kus	19,000	0,62	11,78
235	M	3549077O02	Hromozvodová manžeta, pre odtekanie vody zo zvodu	kus	19,000	1,05	19,95
236	K	210220407	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D32-50 (d29-45)mm, pre skrytý zvod	m	15,000	1,26	18,90
237	M	345650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP Turbo® 32, sivá	m	15,000	0,95	14,25
238	K	210230031	Montáž dilatačnej slučky 22x1,5mm AlMg, Cu, vrátane upevnenia	kus	20,000	33,60	672,00
239	M	3549001A95	Dilatačná spojka : 172 AR, drôt (Al) D8 (š.300mm)	kus	20,000	3,52	70,40
240	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	K	Z300.2	Revízie		1,000	892,50	892,50
242	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50
243	M	999990301	Stratné	%	1,000	157,50	157,50
244	K	213290040.2	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	32,000	17,85	571,20
245	K	213290111	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	78,75	78,75
246	K	213291000.2	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000	472,50	472,50
247	K	213291001	Koordinácia elektromontážnej firmy s ostatnými profesiami	hod	14,000	17,85	249,90
248	K	213291101	Spolupráca s revíznym technikom	hod	14,000	17,85	249,90
249	K	213291111.2	Úradna skúška	ks	1,000	525,00	525,00
250	K	213291120.2	Práce na projektovej dokumentácii, realizačná dielenská dokumentácia	ks	1,000	157,50	157,50
251	K	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	157,50	157,50
252	K	213291139.2	Porealizačné zameranie, fotodokumentácia	ks	1,000	52,50	52,50
253	K	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	600,000	6,83	4 098,00
254	K	460070103	Jama pre obnaženie zemnenia s pásom FeZn, zemina tr.3	kus	19,000	8,14	154,66
255	K	460200175	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.5	m	300,000	7,88	2 364,00
256	K	460200325	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 140 [cm], zemina tr.5	m	40,000	13,13	525,20
257	K	460560173	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3	m	300,000	3,68	1 104,00
258	K	460560323	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 140 [cm], zemina tr.3	m	40,000	4,73	189,20
259	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	450,000	1,58	711,00
260	K	990210191	Presun hmôt pre M 21 do 500 m	%	1,000	157,50	157,50

D M21BX Rozvádzač RBxxx ambulancie 45 377,98

261	M	357001E052	Zápusťná rozvodnica IP40, biela, 5x (12+2) modulov, do sadrokartónovej steny, IP40, trieda ochrany II, RAL9003, 346x842x96mm, BK0850552-	kus	26,000	126,00	3 276,00
262	M	357037C023	Svorkovnica zemniaca 17 pripojovacích bodov	kus	26,000	18,38	477,88
263	M	357037D022	Svorka radová : RS 6/2 (0,35+6mm2)	kus	52,000	0,95	49,40
264	M	3585151O01	Istič 1+N-pólový 10kA (2MD) 6B-1N,	kus	52,000	18,38	955,76
265	M	3585390E03	Vypínač 3-pólový modulárny 63/4	kus	26,000	34,13	887,38
266	M	3585525O02	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA, 6B-1N-030A/A (2MD)	kus	26,000	35,91	933,66
267	M	3585525O04.3	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 16B-1N-030A/A (2MD)	kus	364,000	45,26	16 474,64
268	M	3585525O05.2	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 20B-1N-030A (2MD)	kus	26,000	53,55	1 392,30
269	M	3585525O06	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 25B-1N-030A (2MD)	kus	26,000	56,70	1 474,20
270	M	3585525O32	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 10C-1N-030A (2MD)	kus	130,000	43,05	5 596,50
271	M	3585569E01	Jednotka pom. kontaktov k chráničom (1P+1V) (0,5MD)	kus	52,000	9,98	518,96
272	M	3585602A32	Zvodič prepätia typ 2 (C) 4+0 pól V/4 S, pre siete TN-S, 275V-AC; 160kA, diaľková sign. (4MD)	kus	26,000	155,40	4 040,40
273	M	358780C005	Transformátor zvončekový -T (3MD) 230/12-12-24V-AC, 30VA, BZ326578-A	kus	26,000	19,95	518,70
274	K	RR00	Rozvádzač zostavenie	.hod	312,000	23,10	7 207,20
275	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	1 575,00	1 575,00

D M21CBS Centrálny batériový systém CBS 84 228,63

276	K	210020813	Montáž prepážky, prechod káblov stropom, lignátová	m2	0,130	194,25	25,25
277	M	5534799L00.2	Požiarly prestup	kus	26,000	13,13	341,38
278	K	210100152.2	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm2	kus	60,000	2,31	138,60
279	K	210100160.2	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	31,000	3,47	107,57
280	K	210100527.2	Ukončenie kábla s tienením do 8x0,75 mm2	kus	4,000	15,75	63,00
281	K	210200043	Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, trvalé, kombinované osvetlenie, prisadené nástenné	kus	164,000	12,60	2 066,40
282	M	3482B00901	Svietidlo 388 lm, CIE: 100, 4 x ERT LED 4W	kus	164,000	44,10	7 232,40
283	M	3482B00902	Plochý panel so 4 piktogramami 22m pre svietidlá KB	kus	137,000	29,40	4 027,80
284	M	3482B00904	Zápusťný rám pre svietidlo KB	kus	164,000	15,23	2 497,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
285	M	3482B00905	Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	kus	164,000	29,93	4 908,52
286	K	210290368	Náhrada častí vedenia - lišta nosná dierovaná, kovová (5820/2x)	m	6 026,000	2,63	15 848,38
287	M	345716K014	Lišta nosná kovová : 5820/41 F, oceľ zinkovaná ponorom, dierovaná	m	6 026,000	2,31	13 920,06
288	M	345954K042	Páska : SPK 200X4,6	kus	18 078,000	0,53	9 581,34
289	M	920AN04074	Vrut VPO 6,5X60	kus	18 078,000	0,21	3 796,38
290	K	210800646.2	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	20,000	0,79	15,80
291	M	341010M425.2	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	20,000	0,76	15,20
292	K	210850066.2	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne J-Y(St)Y2x2x0,8	m	60,000	0,79	47,40
293	M	341720M052.2	Kábel Cu pre elektroniku J-Y(St)Y2x2x0,8	m	60,000	0,42	25,20
294	K	210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHHX 2x1,5-4	m	3 233,000	0,68	2 198,44
295	M	341210M011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 2x1,5	m	3 233,000	0,47	1 519,51
296	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHHX 3x1,5	m	6 484,000	0,79	5 122,36
297	M	341220M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V 2x1,5	m	6 484,000	0,93	6 030,12
298	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
299	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	682,50	682,50
300	M	999990301	Stratné	%	1,000	157,50	157,50
301	K	Z999-080	Práce na projektovej dokumentácii skutočné vyhotovenie	ks	1,000	367,50	367,50
302	K	Z300	Východzia revízia	kus	1,000	1 942,50	1 942,50
303	K	Z980-0	Pogramovanie, oživenie, uvedenie do prevádzky, skúšobná prevádzka	hod	72,000	17,85	1 285,20
304	K	Z999-070	Zaškolenie obsluhy	hod	6,000	17,85	107,10

D M21RBX Rozvádzač RBxxx chodby 11 698,78

305	M	357001E052.2	Zápusťná skriňa kompletná, plytká, V915 Š590 H100	kus	4,000	396,90	1 587,60
306	M	357001E053	Zápusťná skriňa kompletná, príplatok za vyhotovenie EI30	kus	4,000	714,00	2 856,00
307	M	357003A043	Zámok s kľúčom pre rozvodnice BK085, kovový	kus	4,000	5,46	21,84
308	M	357037C023	Svorkovnica zemniaca 17 pripojovacích bodov	kus	4,000	18,38	73,52
309	M	357037D022	Svorka radová : RS 6/2 (0,35+6mm ²)	kus	8,000	0,95	7,60
310	M	3585151O01.2	Istič 1+N-pólový 10kA (2MD) 6B-1N	kus	12,000	18,38	220,56
311	M	3585390E03.2	Vypínač 3-pólový modulárny 125/4	kus	4,000	99,75	399,00
312	M	3585525O04.4	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 16B-1N-030A/A (2MD)	kus	72,000	45,26	3 258,72
313	M	3585525O32	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 10C-1N-030A (2MD)	kus	12,000	43,05	516,60
314	M	3585569E01	Jednotka pom. kontaktov k chráničom (1P+1V) (0,5MD)	kus	8,000	9,98	79,84
315	M	3585602A32.2	Zvodič prepätia typ 2 (C) 4+0 pól pre siete TN-S, 275V-AC; 160kA, diaľková sign. (4MD)	kus	4,000	155,40	621,60
316	M	358780C005.2	Transformátor zvončekový -T (3MD) 230/12-12-24V-AC, 30VA	kus	8,000	19,95	159,60
317	K	RR00	Rozvádzač zostavenie	.hod	48,000	23,10	1 108,80
318	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	787,50	787,50

D M21RH Rozvádzač RH 20 913,64

319	M	357004E562	Skriňa s dverami, výklopná kľučka, IP30, šedá, na podlahu, ŠxVxH=600x2060x300	kus	2,000	714,00	1 428,00
320	M	357004E573	Skriňa s dverami, výklopná kľučka, IP30, šedá, na podlahu, ŠxVxH=800x2060x300	kus	4,000	865,20	3 460,80
321	M	357030E004	Montážny panel Š=600, V=180 102473	kus	2,000	15,23	30,46
322	M	357030E008	Montážny panel Š=800, V=180 102474	kus	4,000	22,05	88,20
323	M	357030E010	Držiak lišty/mont dosky, nastav.hĺbka, sada 1pár	sada	12,000	4,62	55,44
324	M	357030E011	Upevňovacia úchytka s vodivým prepojením (zelená)	sada	6,000	5,19	31,14
325	M	357030E012	Upevňovacia úchytka celoplastová (biela)	sada	6,000	2,94	17,64
326	M	357030E108	Montážna sada pre NZM3, vertikálna montáž, šedá, Š=600, V=500	kus	1,000	173,25	173,25
327	M	357033E032	DIN lišta prístrojová hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488 (24 modulov)	sada	12,000	9,14	109,68
328	M	357033E033	DIN lišta prístrojová hliníková, šírka skrine = 800, šírka lišty = 688 (35 modulov)	sada	36,000	10,71	385,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
329	M	357033E052	Držiak DIN lišty, pevná hĺbka, sada 1pár	pár	48,000	4,41	211,68
330	M	357033E082	C lišta pre uchytenie káblov, Š=600	kus	2,000	9,47	18,94
331	M	357033E083	C lišta pre uchytenie káblov, Š=800	kus	4,000	15,90	63,60
332	M	357035E004	Krycia doska ProfiPLUS, bez výrezu, plechová, šedá, V=150, skriňa Š=600	kus	4,000	18,38	73,52
333	M	357035E004.2	Krycia doska ProfiPLUS, bez výrezu, plechová, šedá, V=150, skriňa Š=600	kus	2,000	18,38	36,76
334	M	357035E005	Čelný kryt pre podstavec, šedý, V=100, Š=800	kus	8,000	25,20	201,60
335	M	357035E007	Krycia doska ProfiPLUS, s výrezom 45mm, plechová, šedá, V=150, skriňa Š=600	kus	8,000	22,68	181,44
336	M	357035E017	Krycia doska ProfiPLUS, s výrezom 45mm, plechová, šedá, V=150, skriňa Š=800	kus	32,000	25,31	809,92
337	M	357035E044	Krycia doska ProfiPLUS, bez výrezu, plechová, šedá, V=150, skriňa Š=800	kus	4,000	20,79	83,16
338	M	357035E091	Držiak krycích dosiek ProfiPLUS, výška 1950, sada 1 pár	pár	6,000	23,10	138,60
339	M	357035E327	Krycia doska ProfiPLUS, bez výrezu, plechová, šedá, V=250, skriňa Š=600	kus	1,000	43,05	43,05
340	M	357035E328	Krycia doska ProfiPLUS, bez výrezu, plechová, šedá, V=300, skriňa Š=600	kus	4,000	46,20	184,80
341	M	357035E330	Krycia doska ProfiPLUS, bez výrezu, plechová, šedá, V=400, skriňa Š=600	kus	1,000	53,55	53,55
342	M	357035E348	Krycia doska ProfiPLUS, bez výrezu, plechová, šedá, V=300, skriňa Š=800	kus	4,000	56,70	226,80
343	M	357037E158	Schránka na dokumentáciu A4	kus	6,000	4,73	28,38
344	M	357039E296	Káblová príruha IP66, plastová, s otvormi pre priechodky 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20	kus	32,000	47,25	1 512,00
345	M	357039E327	Zámková vložka, Doppelbart (motýlik) 3mm	kus	6,000	47,25	283,50
346	M	3549090063	Prípojnice potenciálového vyrovnania CÚ, medená	kus	1,000	8,61	8,61
347	M	357037D022	Svorka radová : RS 6/2 (0,35+6mm ²)	kus	200,000	0,95	190,00
348	M	357037D112	Svorka radová : RS 25/2 (1,5+25mm ²)	kus	200,000	2,31	462,00
349	M	357037D122	Svorka radová : RS 50/2 (1,5+70mm ²)	kus	100,000	3,78	378,00
350	M	3581327C23	Signálka na dvere rozvádzača, integrovaná LED 240V-AC, kruhová	kus	1,000	20,16	20,16
351	M	3581350C44	Núdzové tlačidlo na dvere rozvádzača, s aretáciou, hĺbové, s ochranou proti náhodnému stačeniu, odblokovanie pootočením (1Z+1V)	kus	1,000	23,10	23,10
352	M	3584410P01	Časové relé 16A/230V-AC, nastavenie 0sek+1min (1MD)	kus	2,000	39,90	79,80
353	M	3584411C08	Spínač súmrakový modulový Astro, LCD displej, (2,5MD)	kus	1,000	63,00	63,00
354	M	3585101P28	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B 6	kus	3,000	4,41	13,23
355	M	3585101P30	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B 10	kus	1,000	5,04	5,04
356	M	3585101P33	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B 20	kus	1,000	13,13	13,13
357	M	3585106P11	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) C 20	kus	1,000	18,80	18,80
358	M	3585111P06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) D 6	kus	1,000	7,98	7,98
359	M	3585151E13	Istič 1+N-pólový - 10kA (1,5MD) B2/1N	kus	1,000	12,92	12,92
360	M	3585151E19	Istič 1+N-pólový - 10kA (1,5MD) B6/1N	kus	2,000	20,79	41,58
361	M	3585301P06	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) B 6	kus	1,000	19,95	19,95
362	M	3585301P08	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) B 10	kus	2,000	19,95	39,90
363	M	3585301P10	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) B 16	kus	3,000	16,80	50,40
364	M	3585301P11	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) B 20	kus	2,000	17,85	35,70
365	M	3585301P12	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) B 25	kus	6,000	19,95	119,70
366	M	3585301P15	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) B 40	kus	31,000	33,60	1 041,60
367	M	3585301P16	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) B 50	kus	1,000	39,90	39,90
368	M	3585301P17	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) B 63	kus	5,000	46,20	231,00
369	M	3585306P08	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C 10	kus	2,000	19,95	39,90
370	M	3585306P15	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C 40	kus	1,000	33,60	33,60
371	M	3585311P10	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) D 16	kus	1,000	17,85	17,85
372	M	3585311P13	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) D 32	kus	1,000	25,20	25,20
373	M	3585381L17	Spúšť vypínacia 200-277VAC pre istič	kus	3,000	58,80	176,40
374	M	3585393E07	Vypínač 3-pólový výkonový 630A, výsuvné prevedenie, s možnosťou diaľkového vypínania	kus	1,000	1 312,50	1 312,50
375	M	3585394E10	Kontakt pomocný, bezskrutkové svorky (1Z+1V)	kus	1,000	11,03	11,03
376	M	3585394F06	Spúšť vypínacia, 208-250AC/DC, skrutkové svorky	kus	1,000	69,30	69,30
377	M	3585525O04	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 16B-1N-030A (2MD)	kus	6,000	39,90	239,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
378	M	3585525005	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 20B-1N-030A (2MD)	kus	3,000	44,10	132,30
379	M	3585525032	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 10C-1N-030A (2MD)	kus	7,000	39,90	279,30
380	M	3585569E01	Jednotka pom. kontaktov k chráničom (1P+1V) (0,5MD)	kus	5,000	9,98	49,90
381	M	3585600A01	Zvodič bleskových prúdov typ 1 (B) 1+0 pól. pre siete TN, TT, 255V-AC; 50kA (2MD)	kus	3,000	194,25	582,75
382	M	3585602A24	Zvodič prepätia typ 2 (C) 3+0 pól. pre siete TN-C, 275V-AC; 120kA (3MD)	kus	1,000	247,80	247,80
383	M	3585640011	Odpínač poistkový 1-pól. pre valcové poistky [10x38] (1MD)	kus	1,000	8,61	8,61
384	M	3585640016	Odpínač poistkový 3-pól. pre valcové poistky [10x38] (3MD)	kus	1,000	17,85	17,85
385	M	3585680004	Poistková vložka valcová 10x38 2A gG	kus	1,000	0,84	0,84
386	M	3585682017	Poistková vložka valcová 22x58 100A gG	kus	3,000	2,63	7,89
387	M	3585812P73	Stýkač inštalčný 2-pól modulový 20A (2-0) (1MD) 220+230V-AC/50/60Hz	kus	3,000	18,90	56,70
388	M	3585901E002	Relé pmocné modulové 3x8A (2MD) 230V-AC, LED signalizácia	kus	3,000	34,65	103,95
389	M	389011C324	Elektromer elektronický 3-fáz, LCD displej M-Bus, MID	kus	1,000	399,00	399,00
390	M	389015E042	Merací transformátor prúdu, otvory pre kábel/zbernice 25x21mm, 250/5A	kus	3,000	77,70	233,10
391	M	357544E030	Podstavec bok, max 250kg, šedá V=100, pár bez výrezov, pre skriňu IP30, na podlahu, Hf=300	sada	6,000	81,90	491,40
392	K	RR00	Rozvádzač zostavenie	.hod	96,000	23,10	2 217,60
393	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	1 312,50	1 312,50

D M21SV Svetidlá 44 903,25

394	K	210200017	Montáž, žiarovkové svetidlo IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp) - záves	kus	9,000	17,85	160,65
395	M	3481M00001	2. LED PR G1 TU, 4' 34W 840 SEM, 4099 lm, 34.0 W, CIE: 86	kus	9,000	231,00	2 079,00
396	K	210200033	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 2x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	14,000	17,85	249,90
397	M	3481P0001	5. Okrúhle svetidlo so senzorom pohybu stropné D390mm (3100lm, 30W, 4000K, IP65, SDCM?3, L80 50.000h)	kus	7,000	37,80	264,60
398	M	3481P0002	6. Okrúhle svetidlo so senzorom pohybu nástenné D390mm (3550lm, 32W, 4000K, IP65, SDCM <= 3, L80 50.000h)	kus	7,000	45,15	316,05
399	K	210200053	Montáž, vstavané žiarovkové svetidlo IP20-44 - 3x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	250,000	17,85	4 462,50
400	M	3482B00001	3. 27W 840, 19, 3770 lm, 27.0 W, CIE: 100	kus	14,000	45,15	632,10
401	M	3482B00002	4. 36W 840, 19, 5000 lm, 36.0 W, CIE: 100	kus	227,000	70,35	15 969,45
402	M	3482B00003	1. LED Diff IP20 22W 840 SST DS, 2200 lm, 22.0 W, CIE: 100	kus	228,000	89,25	20 349,00
403	K	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony) 5%	%	1,000	157,50	157,50
404	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	262,50	262,50

D M21V Vetranie CHUC 10 985,85

405	K	949009101	Doprava	t	1,000	157,50	157,50
406	K	210100607	Montáž systém	hod	40,000	17,85	714,00
407	K	210140430.2	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	kus	2,000	7,88	15,76
408	M	3581350C27	Vetracie tlačítko	kus	2,000	7,00	14,00
409	K	210290368	Náhrada častí vedenia - lišta nosná dierovaná, kovová (5820/2x)	m	120,000	2,63	315,60
410	M	345716K014.2	Lišta nosná kovová, oceľ zinkovaná ponorom, dierovaná	m	120,000	2,31	277,20
411	M	345954K042.2	Páska 200X4,6	kus	360,000	0,53	190,80
412	M	920AN04074.2	Vrut 6,5X60	kus	360,000	0,21	75,60
413	K	210290802.4	Ukončenie káblového vývodu pre napojenie pohonu motora do 1,5kW (1x motor, 2x klapka)	kus	3,000	8,93	26,79
414	K	210880301.2	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	30,000	0,68	20,40
415	M	341220M011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5	m	30,000	0,83	24,90
416	K	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	30,000	0,89	26,70
417	M	341220M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x2,5	m	30,000	1,58	47,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
418	M	341220M320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x2,5	m	60,000	2,59	155,40
419	K	210901069	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 3x240	m	60,000	0,89	53,40
420	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
421	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50
422	M	999990301	Stratné	%	1,000	157,50	157,50
423	K	21172	UPS - záložný zdroj a rozvádzač, montáž, oživenie	hod	64,000	17,85	1 142,40
424	M	920AN54155	Dátový 19" skriňový rozvádzač, 42U	kus	1,000	546,00	546,00
425	M	999922000	Rozvádzač RPO záložného zdroja	kus	1,000	2 415,00	2 415,00
426	K	S110	Východzia revízia	.	1,000	4 042,50	4 042,50
427	K	Z220	Skúšobná prevádzka, komunikácia, testovanie, ladenie		8,000	31,50	252,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

01 - 100% plnenie

Časť:

0106 - Hlasová signalizácia požiaru HSP

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

36668702

IČ DPH:

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

36555924

IČ DPH:

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 001,16

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

51 661,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 01 - 100% plnenie

Časť: **0106 - Hlasová signalizácia požiaru HSP**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č. 145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 001,16

M - M

42 001,16

D1 -

31 075,36

D1 -

8 983,30

OST - OST

1 942,50

ROZPOČET

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

01 - 100% plnenie

Časť:

0106 - Hlasová signalizácia požiaru HSP

Miesto:

Zlaté Moravce, p.č. 145/1

Dátum:

15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant:

FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 001,16

D M M

42 001,16

D D1

31 075,36

1	K	210290368	Náhrada častí vedenia - lišta nosná dierovaná, kovová (5820/2x)	m	3 392,000	2,63	8 920,96
2	M	345716K014	Lišta nosná kovová : 5820/41 F, oceľ zinkovaná ponorom, dierovaná	m	3 392,000	2,31	7 835,52
3	M	345954K042	Páska : SPK 200X4,6	kus	10 176,000	0,53	5 393,28
4	M	920AN04074	Vrut 6,5X60	kus	10 176,000	0,21	2 136,96
5	K	210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	3 672,000	0,79	2 900,88
6	M	341220M011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5	m	3 672,000	0,83	3 047,76
7	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
8	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50
9	M	999990301	Stratné	%	1,000	157,50	157,50
10	K	Z999-080	Práce na projektovej dokumentácii skutočné vyhotovenie	ks	1,000	367,50	367,50

D D1

8 983,30

11	K	220370441	Montáž repro v skrini do 10W	kus	100,000	17,85	1 785,00
12	M	920AN03565	Reproduktor 5" repro stropní EN54-24, 6W RMS (celkom 140)	kus	99,000	59,26	5 866,74
13	M	920AN03566	Reproduktor Nast. repro. EN54-24	kus	1,000	46,26	46,26
14	M	920AN03569	Konc. clen repr. linky	kus	4,000	55,44	221,76
15	K	220410162	Montáž rozvádzača RACK	kus	1,000	294,00	294,00
16	M	37490L0453	Dátový 19" skriňový rozvádzač, 42U	kus	1,000	665,70	665,70
17	M	37490L0531	Uzemňovacia súprava 33139	kus	1,000	10,50	10,50
18	M	37490L0558	Blok zásuviek 5x2P+T, s prepät' ochranou, pre 19" rozvádzače	kus	1,000	36,44	36,44
19	M	37490L0563	Polica, pevná 19", pre hĺbku 600mm, zaťaženie 80kg	kus	1,000	21,20	21,20
20	M	37490L0572	Držiak, vertikálny 24U, sada 2ks	sada	1,000	12,60	12,60
21	M	37490L0621	Svietidlo, do 19" rozvádzača, 35W, IP20	kus	1,000	23,10	23,10

D OST

OST

1 942,50

22	K	Z300	Východzia revízia	kus	1,000	682,50	682,50
23	K	Z980-0	Pogramovanie, oživenie, uvedenie do prevádzky, skúšobná prevádzka	hod	48,000	26,25	1 260,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

01 - 100% plnenie

Časť:

0107 - Štruktúrovaná kabeláž

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36668702

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36555924

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 744,78

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

133 756,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 01 - 100% plnenie

Časť: **0107 - Štruktúrovaná kabeláž**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

108 744,78

M - Práce a dodávky M

108 744,78

M22KS - Kamerový systém

4 068,75

M22SK - Štruktúrovaná kabeláž

104 676,03

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 01 - 100% plnenie

Časť: **0107 - Štruktúrovaná kabeláž**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

108 744,78

D M Práce a dodávky M 108 744,78

D		M22KS	Kamerový systém	4 068,75			
1	K	213280060.1	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
2	K	220320706	Montáž kamery	kus	7,000	26,25	183,75
3	K	220731062	Sprevádzkovanie kamery	kus	7,000	12,60	88,20
4	M	3749414G03	Kamera IP color 1/3" MPEG-4, D1, HQ, POE	kus	7,000	459,90	3 219,30
5	M	999990300.1	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50
6	K	Z980-0	Programovanie, komunikácia EZS-KNX	kus	1,000	262,50	262,50

D M22SK Štruktúrovaná kabeláž 104 676,03

7	M	3749000L55	19" rack 42U, dvere sklo, šírka 800, hĺbka 800 mm, IP20, jednodverový, zámok, podstavec	kus	3,000	824,88	2 474,64
8	M	3749000L61	19" ventilačná doska na strope 3x ventilátor + termostat	kus	3,000	122,90	368,70
9	M	3749000L62	Rýchlopínacia polica 450mm 1U	kus	3,000	32,73	98,19
10	M	3749000L63	Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U	kus	14,000	8,85	123,90
11	M	3749000L64	Systémový patch panel 24xRJ45, Cat.6 STP 1U	kus	8,000	82,98	663,84
12	M	3749000L65	Systémová optická vaňa 24xSC MM	kus	3,000	29,19	87,57
13	M	3749000L66	Napájací blok 6x zásuvka 2P+T + prepäťová ochrana + spínač so signálkou	kus	6,000	45,93	275,58
14	M	3749000L71	Switch CORE vrstva	kus	2,000	252,00	504,00
15	M	3749000L72	Server hosts	kus	2,000	1 470,00	2 940,00
16	M	3749000L73	Redundantné diskové úložisko (NAS/SAN)	kus	1,000	3 034,50	3 034,50
17	M	3749000L74	NVR s úložným priestorom pre zálohu video streamov	kus	1,000	1 001,70	1 001,70
18	M	3749000L75	Switch DISTRIBUČNÁ vrstva	kus	2,000	747,94	1 495,88
19	M	3749001L01	Switch ACCESS vrstva	sada	8,000	672,00	5 376,00
20	M	3749001L02	UPS / PDU 230V 3kVA, online	sada	3,000	2 520,00	7 560,00
21	M	3749001L19	Patch modul cat6	kus	370,000	14,87	5 501,90
22	M	3749031K33	Path kábel RJ45/RJ45 tienený Cat 6A F/UTP 2m	kus	370,000	3,23	1 195,10
23	K	210010122	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d20,5)mm	m	2 000,000	0,95	1 900,00
24	M	345651K502	Rúrka el-inšt PP ohybná 1220 HFPP L : SUPER MONOFLEX 20, bezhalogénová, tmavosivá	m	2 000,000	0,83	1 660,00
25	K	210020302	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.62 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	m	595,000	7,88	4 688,60
26	M	5534702M14	Káblový žľab 50/50, šírka 50 (0,8) výška bočnice [50] perforovaný, vrátane spojok a ohybov zink.	m	65,000	3,84	249,60
27	M	5534702M16	Káblový žľab 100/50, šírka 100 : (0,8) výška bočnice [50] perforovaný, bez spojok, sendz. zink. (SZ)	m	530,000	6,84	3 625,20
28	M	5534707M15	Káblový žľab 125/100, šírka 125 (0,8) výška bočnice [100] perforovaný, vrátane spojok a ohybov zink.	m	45,000	9,41	423,45
29	M	5534707M32	Káblový žľab 400/100, šírka 400 (1,0) výška bočnice [100] perforovaný, vrátane spojok a ohybov. zink.	m	225,000	23,25	5 231,25
30	M	5534707M33	Káblový žľab 500/100, šírka 500 : (1,0) výška bočnice [100] perforovaný, bez spojok, sendz. zink. (SZ)	m	16,000	31,36	501,76
31	K	210020306	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	m	100,000	12,08	1 208,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210020312	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.500 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	m	126,000	15,75	1 984,50
33	M	5534799L00	Požiarna prepážka	kus	7,000	78,75	551,25
34	K	210020922	Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou hrúbky 30cm (25x 0,1m x 0,1m)	m2	3,500	78,75	275,63
35	K	210100527	Ukončenie kábla s tienením do 8x0,75 mm2, vrátane FTP	kus	370,000	12,13	4 488,10
36	K	210190006	Montáž rozvodnice do 300kg	kus	3,000	126,00	378,00
37	K	210190009	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	kus	3,000	63,00	189,00
38	K	210950101	Montáž označovacieho štítku na kábel	kus	370,000	2,36	873,20
39	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
40	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	1 260,00	1 260,00
41	M	999990301	Stratné	%	1,000	157,50	157,50
42	K	213290054	Kompletizačná činnosť dodávateľa (vyhľadanie vedení, zaistenie vypínania, práca za prevádzky)	hod	10,000	17,85	178,50
43	K	213290111	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	157,50	157,50
44	K	213291000	Merací protokol - meranie metalického kábla-port	ks	334,000	4,73	1 579,82
45	K	213291001	Koordinácia elektromontážnej firmy s ostatnými profesionálmi	hod	10,000	17,85	178,50
46	K	213291120	Práce na projektovej dokumentácii, realizačná dielenská dokumentácia	ks	1,000	367,50	367,50
47	K	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	682,50	682,50
48	K	213291139	Porealizačné zameranie, fotodokumentácia	ks	1,000	78,75	78,75
49	K	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	19 950,000	0,79	15 760,50
50	M	341812M090	Kábel na prenos dát CAT6 : S-STP 4x2x0,5 LSOH	m	19 950,000	0,63	12 568,50
51	K	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	158,000	9,45	1 493,10
52	M	345531A391	Rámik 1-násobný , IP44, biely	kus	117,000	1,26	147,42
53	M	374307L172	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6A s krytom, bez rámika, biela	kus	117,000	20,60	2 410,20
54	M	374307L669	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 6A U/FTP (STP) Mosaic, (2MD) biela	kus	10,000	12,03	120,30
55	M	374307L670	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6A U/FTP (STP) v krabici IP43, komplet	kus	31,000	20,60	638,60
56	K	220301212	Konektor panelový RJ45	kus	370,000	3,68	1 361,60
57	K	220301310	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	kus	370,000	3,68	1 361,60
58	K	220301330	Ukončenie optických káblov konektorom, mechanický spoj pre vnútornú inštaláciu	kus	20,000	4,73	94,60
59	K	220370441	Montáž AP	kus	10,000	26,25	262,50
60	M	920AN03566	AP	kus	10,000	131,25	1 312,50
61	K	990210191	Presun hmôt pre M 21	%	1,000	157,50	157,50
62	K	Z3010	Oživenie, meranie, komplexné skúšky a revízia	hod	48,000	26,25	1 260,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

01 - 100% plnenie

Časť:

0108 - Fotovoltické zariadenie

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č. 145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

36668702

IČ DPH:

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

36555924

IČ DPH:

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 980,04

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

77 465,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 01 - 100% plnenie

Časť: **0108 - Fotovoltické zariadenie**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 980,04

M - PRÁCE A DODÁVKY M

62 980,04

M21FS - Fotovoltický systém

21 739,49

M21FZ - Fotovoltické zariadenie

13 010,76

M21NK - Nosná konštrukcia

22 182,46

M21RDC - Rozvádzač RDC

2 031,55

M21RFVZ - Rozvádzač RFVZ

3 214,06

M21UFM - Úprava fakturačného merania

801,72

ROZPOČET

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

01 - 100% plnenie

Časť:

0108 - Fotovoltické zariadenie

Miesto:

Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum:

15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant:

FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 980,04

D M PRÁCE A DODÁVKY M

62 980,04

D M21FS Fotovoltický systém

21 739,49

1	K	977211103	Zvislá doprava 88x21,1kg	t	1,586	157,50	249,80
2	K	210030651	Montáž optimizéra s bezpečnostnou funkciou skratovania	kus	88,000	5,78	508,64
3	M	405B003050	Optimizér 450W, 1,2m pripojovacie vodiče MC4, MBUS	kus	88,000	41,83	3 681,04
4	K	210030671	Montáž fotovoltického panela na podpernú konštrukciu, konzolu, bez vodivého prepajenia	kus	88,000	23,10	2 032,80
5	M	357023L024	Panel 450W, 1762x1134x30, Umpp 33,86A, Imp 13,70A, Uoc 39,10V, Isc 14,72A, STC	kus	88,000	92,40	8 131,20
6	K	210050761	Vyhodenie a zapojenie lisovaného spojenia konektora MC4	kus	352,000	3,68	1 295,36
7	M	920AM34910	Konektor MC4, set 4-6mm2	kus	352,000	2,21	777,92
8	K	210180003	Montáž striedača do 50kg	kus	1,000	52,50	52,50
9	M	405M004455	Menič ONGRID 40kW, MBUS, Antisland, StringFaultMonitoring, ACDCSurgeArrester, DCIRD, RCMU, ARC, IP66, EN62109-1/-2, EN50530	kus	1,000	2 416,16	2 416,16
10	M	405M004685	Smart logger pre riadenie striedačov	kus	1,000	488,25	488,25
11	M	405S010003	Smart meter	kus	1,000	140,70	140,70
12	M	405S010004	Meracie trafo nacvakavajúce 250/5	kus	3,000	81,74	245,22
13	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
14	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50
15	K	213290090	Nastavenie, oživenie, komunikácia, prístup	hod	48,000	17,85	856,80
16	K	213290152	Zapojenie striedača	hod	16,000	17,85	285,60
17	K	213290153	Predĺžená garancia 10 rokov menič	ks	1,000	262,50	262,50

D M21FZ Fotovoltické zariadenie

13 010,76

18	K	971033131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	8,000	1,58	12,64
19	K	971033151	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	2,000	3,94	7,88
20	K	972054141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	1,000	7,19	7,19
21	K	975241110	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov betónových alebo dlažieb	ks20cm	1,000	31,50	31,50
22	K	210020302	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.62 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	m	200,000	7,88	1 576,00
23	M	5534701E22	Káblový žľab, šírka 50, výška bočnice 35 (mm) dierovaný, so spoj. sadou, zink.	m	200,000	7,57	1 514,00
24	M	5534740E42	Veko káblového žľabu, šírka 50mm s otočnými západkami, zink.	m	200,000	2,84	568,00
25	K	210020305	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	96,000	12,08	1 159,68
26	M	5534703A04	Káblový žľab s integr. spojkou, šírka 100, výška bočnice 60 (mm) dierov, zink	m	96,000	6,77	649,92
27	M	5534740A04	Veko káblového žľabu, šírka 100 (mm) zink.	m	96,000	4,10	393,60
28	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	16,000	1,16	18,56
29	K	210100160	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	2,000	3,47	6,94
30	K	210100179	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 25 mm2	kus	2,000	14,96	29,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210100527	Ukončenie kábla s tienením do 8x0,75 mm2	kus	8,000	12,13	97,04
32	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	1,000	63,00	63,00
33	K	210190005	Montáž rozvodnice do 200kg	kus	1,000	84,00	84,00
34	K	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	1,000	63,00	63,00
35	K	210220301	Montáž svorky chranného pospájania do 2 skrutiek	kus	12,000	2,63	31,56
36	M	3585381O12	Svorka potenciálová, pre vodiče 1,5-2,5/4-6	kus	12,000	0,68	8,16
37	K	210220322	Montáž, pripojenie uzemnenia na konštrukciu ... podložkou	kus	88,000	2,63	231,44
38	M	3549095M11	Uzemňovacia podložka, P-Clip vyrovnanie potenciálu	kus	88,000	1,00	88,00
39	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	13,13	13,13
40	M	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom	kus	1,000	8,46	8,46
41	K	210220451	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4- 25mm2, voľne uložené, bez pripojenia	m	800,000	1,16	928,00
42	M	341023E007	Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH 1x6 zž	m	800,000	0,98	784,00
43	M	341023E010	Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH 1x25 zž	m	20,000	3,89	77,80
44	M	920AN04074	Káblová spona SUS304 pre PV kábel, dvojité, montáž na rám PV panelu	kus	352,000	0,50	176,00
45	K	210290802	Ukončenie káblového vývodu konektorom, lisovaním	kus	176,000	3,68	647,68
46	M	3481P0166	Prepojovací konektor MC4, Set 4-6mm?	kus	176,000	2,21	388,96
47	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H1Z-K 6	m	800,000	0,79	632,00
48	M	341010M425	1500V H1Z2Z2-K čierny (prepoje medzi panelmi)	m	700,000	0,88	616,00
49	M	341010M426	1500V H1Z2Z2-K červený (kladný pól)	m	300,000	0,88	264,00
50	M	341010M446	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý	m	20,000	3,41	68,20
51	K	210810109	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x25, 3x25+16	m	20,000	3,68	73,60
52	M	341310M200	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x25	m	20,000	20,81	416,20
53	K	210850066	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne J- Y(St)Y2x2x0,8	m	40,000	0,89	35,60
54	M	341720M052	Kábel Cu pre elektroniku J-Y(St)Y4x2x0,8	m	40,000	0,79	31,60
55	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50
56	M	999990301	Stratné	%	1,000	157,50	157,50
57	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
58	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000	367,50	367,50
59	K	Z999-080	Práce na projektovej dokumentácii skutočné vyhotovenie	ks	1,000	367,50	367,50

D M21NK Nosná konštrukcia 22 182,46

60	K	977211103.1	Zvislá doprava materialu	t	7,645	157,50	1 204,09
61	K	210020161	Montáž konštrukcie pevne uloženie (zosilnené prevedenie)	kg	7 645,000	1,26	9 632,70
62	M	132112700	základný profil dolný M6, l=75mm	ks	102,000	7,09	723,18
63	M	132112760	krížová a záťažová vzpera, l=1752mm	ks	30,000	19,69	590,70
64	M	132112800	začiatočný/koncový spodný profil l=75 mm	ks	102,000	6,69	682,38
65	M	132112860	základný profi horný, l=75mm	ks	102,000	7,09	723,18
66	M	132112900	spojka pre krížovú vzperu, l=390mm	ks	13,000	14,44	187,72
67	M	132112940	káblová spona (100ks)	ks	1,000	50,40	50,40
68	M	132154160	skrutka pre krížovú vzperu M8x30 (100ks)	ks	1,000	31,50	31,50
69	M	132154220	skrutka tanierová hlava M8x16 (100ks)	ks	1,000	4,99	4,99
70	M	132154280	spodný profi 2.0 VZ, l=2150mm Typ 1	ks	52,000	60,90	3 166,80
71	M	132154340	bočný kryt VZ BM01, pravý	ks	12,000	19,69	236,28
72	M	132154370	bočný kryt VZ BM01, ľavý	ks	12,000	19,69	236,28
73	M	132154400	adaptér pre krížovú a záťaž. vzperu	ks	20,000	33,60	672,00
74	M	132154460	svorka stredová 2.0 (1ks), (30-50mm) 7968197	ks	160,000	2,63	420,80
75	K	210021511	svorka koncová Aero 2.0 (1ks), (30-50mm) 7968198	ks	50,000	2,63	131,50
76	M	628211100	záťažová svorka stredová, l=40mm	ks	76,000	0,58	44,08
77	M	831014DV16	záťažová svorka koncová, l=35mm	ks	24,000	0,58	13,92
78	K	210040061	Montáž a uloženie kotvy do plochej strechy, beton, hĺbka 200	kus	32,000	14,18	453,76
79	K	210040062	Montáž a uloženie kotvy do plochej strechy, beton, hĺbka 600	kus	92,000	17,33	1 594,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	345958M252	skrutka polgulatá hlava M8x16 (100ks)	ks	4,000	5,78	23,12
81	M	5534786A23	TerraGrif vyrovnanie potenciálu	ks	100,000	2,10	210,00
82	M	5534786A45	krížová a záťažová vzpera, l=1752mm	kus	19,000	19,69	374,11
83	M	5534786E23	skrutka pre krížovú vzperu M8x30 (100ks)	ks	1,000	32,81	32,81
84	M	920AM29723	kryt káblového kanálu, l=630mm Veža	ks	10,000	2,78	27,80
85	M	999783000	odstupová lišta	ks	4,000	47,25	189,00
86	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
87	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	367,50	367,50

D M21RDC Rozvádzač RDC 2 031,55

88	M	357023E075	Rozvodnica plastová 2/36, 2x18=36MD, sivá, dvere priehľadné, svork. N/PE, pre interiér, IP65	kus	1,000	504,00	504,00
89	M	3585106C26	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 10/1/C	kus	2,000	6,59	13,18
90	M	3585106C28	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 16/1/C	kus	1,000	6,25	6,25
91	M	3585606B46	Zvodič prepätia typ 2 (C) 2-pól. V/V, pre fotovolt. systémy, 1500V-DC; 2x30kA	kus	4,000	262,50	1 050,00
92	M	3585631E25	Odpínač poistkový DC-3P0, 10/14x85 DC	kus	8,000	7,88	63,04
93	M	3585686E11	Poistková vložka valcová 14x85 (20A) - gPV, pre fotovoltaiické aplikácie (1000V-DC)	kus	8,000	5,23	41,84
94	M	920AM06442	Zásuvka na DIN lištu 3P+E 16A IP20	kus	2,000	11,18	22,36
95	M	920AM32776	Vývodka tes.s maticou Pg13,5	kus	26,000	2,63	68,38
96	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	262,50	262,50

D M21RFVZ Rozvádzač RFVZ 3 214,06

97	M	357001E614	Montážny rám rozvádzača 600/10, so zadnou stenou, kovový sivý [š.600 v.1060] IP30 (P)	kus	1,000	12,08	12,08
98	M	357030E010	Držiak montážnej dosky, prístrojovej lišty, s nastaviteľnou hĺbkou (pár)	sada	4,000	29,40	117,60
99	M	357030E011	Príchytká upevňovacia, vodivé prepojenie, zelená (pár)	sada	4,000	6,89	27,56
100	M	357033E056	Prístrojová (DIN) lišta, hliníková (24MD) pre rozvádzač š.600mm	kus	4,000	4,20	16,80
101	M	357033E082	Lišta C pre príchytky typu SONAP, oceľ, pre rozvádzač š.600mm	kus	1,000	9,07	9,07
102	M	357035E037	Krycia doska s výrezom 45mm, sivá, kovová (š.600 v.150)mm, pre 24MD	kus	4,000	14,70	58,80
103	M	357035E077	Držiaky krycích dosiek výšky 950mm, pre montáž bez použitia bočníc montážneho rámu(sada)	pár	1,000	13,13	13,13
104	M	357035E321	Krycia doska bez výrezu, kovová, výška 50, pre rozvádzač š.600[mm] sivá	kus	1,000	14,70	14,70
105	M	357036F004	Bočný panel (sada), kovový, pre bočnice mont. rámu, pre výšku rozvádzača 1060mm, sivý	pár	1,000	257,25	257,25
106	M	357036F073	Horný a dolný panel (sada), kovový, výrez pre vstup káblov, pre montážny rám š.600mm, sivý	pár	1,000	168,00	168,00
107	M	357036F103	Doska plná, bez výrezu, kovová, pre horný / dolný panel š.600mm, sivá	kus	1,000	84,00	84,00
108	M	357036F112	Doska s prepichovacou prírubou, kovová, vstup káblov, pre horný / dolný panel š.600mm, sivá	kus	1,000	79,80	79,80
109	M	357036F164	Dvere plechové, plast. zámok, pre rozvádzač š.600, výška 1000[mm] sivé	kus	1,000	79,58	79,58
110	M	357037E158	Schránka na dokumentáciu, samolepiaca	kus	1,000	16,80	16,80
111	M	357037E303	Lišty pre uchytenie N/PE svoriek, pre rozvádzač š.600mm	kus	1,000	8,40	8,40
112	M	357037E313	Držiak svorkovnic, montáž na DIN, montážnu dosku, horizontálny, pre 2x svorkovnice	kus	2,000	3,68	7,36
113	M	357037E325	Svorkovnica skrutková (N/PE) (2x25 + 27x16)mm2	kus	3,000	19,27	57,81
114	M	3585101C19	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 6/1/B	kus	1,000	7,72	7,72
115	M	3585301C01	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) 6/3/B	kus	1,000	29,52	29,52
116	M	3585301C10	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) 50/3/B	kus	1,000	46,16	46,16
117	M	3585380O66	Spínací 3-pólový blok pevného prevedenia 36kA (NORMAL) bez nadprúdových spúští	kus	1,000	257,25	257,25
118	M	3585380O99	Blok odpínača	kus	1,000	13,13	13,13
119	M	3585381O74	Sada pripojovacia, svorky, pre 2x Al/Cu kábel 25+150mm2 (blokované 3ks)	sada	2,000	39,90	79,80
120	M	3585382O23	Spúšť napätová 230.VAC	kus	1,000	23,10	23,10
121	M	3585605B07	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól, pre siete TN-C, 275V-AC; 75kA (6MD)	kus	1,000	375,90	375,90
122	M	3585642O18	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 (3MD)	kus	2,000	33,94	67,88
123	M	3585682E04	Poistková vložka valcová 22x58 (6A) gG/gL	kus	3,000	2,15	6,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	3585682E18	Poistková vložka valcová 22x58 (125A) gG/gL	kus	3,000	3,34	10,02
125	M	37495E0115	Ochrana sieťová UF300 SSD	kus	1,000	205,80	205,80
126	M	389011E336	Elektromer digitálny 3-fáz, polopriame meranie X/5A, 1 sadzba, MID, M-BUS (8,5MD)	kus	1,000	357,00	357,00
127	M	389015C007	Merací transformátor prúdu - 50/5, 0,5s	kus	3,000	52,50	157,50
128	M	920AM12350	Stýkač 63A 1NO+1NC 230VAC	kus	1,000	47,25	47,25
129	M	920AM13123	Relé pomocné 230V A24V AC/DC	kus	1,000	34,55	34,55
130	M	920AM13340	Napájací zdroj 24V	kus	1,000	25,20	25,20
131	M	920AM54225	Montážna sada pre max hĺbku, šedá, Š=600	kus	1,000	26,25	26,25
132	M	920AM57226	Svorka radová 4A	kus	14,000	0,53	7,42
133	M	920AM57735	Svorka WLT6/1	kus	8,000	4,99	39,92
134	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	367,50	367,50
D	M21UFM		Úprava fakturačného merania				801,72
135	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50
136	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
137	K	220370461	Montáž prevodového transformátora 10VA	kus	3,000	47,25	141,75
138	M	920AM27165	Menič prúdu násuvný 250/5A, 10VA, 02s, ciachovaný	kus	3,000	81,74	245,22
139	K	220730332	Pripojenie prevodného transformátora	kus	3,000	15,75	47,25
140	K	221440527	Osadenie translátora púzdra MTP, JPP	kus	1,000	52,50	52,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

02 - 50% plnenie

Časť:

0201 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

36668702

IČ DPH:

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

36555924

IČ DPH:

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

109 848,83

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

135 114,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 02 - 50% plnenie

Časť: **0201 - Stavebná časť**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

109 848,83

HSV - Práce a dodávky HSV	8 247,21
1 - Zemné práce	824,49
2 - Zakladanie	1 104,33
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 145,32
4 - Vodorovné konštrukcie	702,45
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 212,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 150,85
99 - Presun hmôt HSV	1 106,94
PSV - Práce a dodávky PSV	101 341,92
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 901,56
713 - Izolácie tepelné	242,89
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 806,01
764 - Konštrukcie klampiarske	307,53
766 - Konštrukcie stolárske	1 012,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	91 414,53
771 - Podlahy z dlaždíc	226,09
783 - Nátery	2 430,75
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	259,70

ROZPOČET

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

02 - 50% plnenie

Časť:

0201 - Stavebná časť

Miesto:

Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum:

15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant:

FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

109 848,83

D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 247,21
D		1	Zemné práce				824,49
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,076	125,00	634,50
2	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,076	4,80	24,36
3	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	111,672	0,50	55,84
4	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	7,614	14,42	109,79
D		2	Zakladanie				1 104,33
5	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	5,254	145,50	764,46
6	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	9,880	26,60	262,81
7	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	9,880	7,80	77,06
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 145,32
8	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	1,936	384,76	744,90
9	K	317160116.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 69 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	35,50	71,00
10	K	340239227.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 250 mm	m2	2,662	80,44	214,13
11	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	1,463	34,90	51,06
12	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	1,463	43,90	64,23
D		4	Vodorovné konštrukcie				702,45
13	K	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	1,470	291,30	428,21
14	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,071	1 980,00	140,58
15	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,980	63,80	62,52
16	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,980	15,20	14,90
17	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,720	63,80	45,94
18	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,720	14,30	10,30
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 212,83
19	K	612441441.S	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	50,148	11,72	587,73
20	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	44,935	14,70	660,54
21	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky	m	24,300	3,96	96,23
22	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	50,148	2,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
23	K	621461043.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	2,046	18,90	38,67	
24	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	7,370	18,95	139,66	
25	K	625250111.S	Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	2,046	3,76	7,69	
26	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy, vr. lšt	m2	8,486	68,29	579,51	
D 9							Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 150,85
27	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	53,180	7,24	385,02	
28	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	39,740	5,30	210,62	
29	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	10,300	7,74	79,72	
30	K	978021161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m2	50,148	5,80	290,86	
31	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,326	18,51	24,54	
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,326	17,62	23,36	
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,824	0,50	15,91	
34	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,326	12,98	17,21	
35	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,868	1,64	39,14	
36	K	979089012.S	Poplatok za skládku	t	1,326	48,62	64,47	
D 99							Presun hmôt HSV	1 106,94
37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,909	55,60	1 106,94	
D PSV							Práce a dodávky PSV	101 341,92
D 712							Izolácie striech, povlakové krytiny	1 901,56
38	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	52,664	1,22	64,25	
39	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	60,933	0,53	32,29	
40	K	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	25,679	10,50	269,63	
41	M	283290003101.S	Hydroizolačná strešná fólia TPO hr. 1,5 mm, s ochranou proti prerastaniu koreňov	m2	33,971	7,82	265,65	
42	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm	ks	84,000	1,07	89,88	
43	K	712872570.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vyťahnutím izol. povlaku TPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvenou a prilep. na celej ploche so zvarom spoja	m2	3,700	19,34	71,56	
44	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	29,379	1,11	32,61	
45	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	33,971	1,72	58,43	
46	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z Cetris dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,500	16,46	123,45	
47	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	60,000	0,17	10,20	
48	M	591510001500	Cementotriesková doska, rozmer 20x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	3,150	40,41	127,29	
49	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	163,000	4,64	756,32	
D 713							Izolácie tepelné	242,89
50	K	713122199.S	Montáž Purenitu do prahov	m	1,200	11,60	13,92	
51	M	28375000089.S	Doska Purenit š. 80 mm	m	1,224	39,23	48,02	
52	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	6,700	13,81	92,53	
53	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	3,774	5,97	22,53	
54	M	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	3,060	2,66	8,14	
55	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	23,100	2,50	57,75	
D 763							Konštrukcie - drevostavby	3 806,01
56	K	763135191.S	Kazetový minerálny podhľad 600 x 600 mm, hygienický	m2	39,740	79,52	3 160,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	13,440	35,14	472,28
58	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	37,660	4,61	173,61
D 764			Konštrukcie klampiarske				307,53
59	K	764430730.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	7,620	36,90	281,18
60	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,310	7,96	26,35
D 766			Konštrukcie stolárske				1 012,56
61	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	24,40	48,80
62	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	18,30	36,60
63	M	611650001003	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI 30 D3 C, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino	ks	1,000	390,40	390,40
64	M	611650001007	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EW 60 D1 C, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino	ks	1,000	500,20	500,20
65	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,100	3,62	36,56
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				91 414,53
66	K	767161120.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	1,430	35,91	51,35
67	M	553520003Z00	Oceľové zábradlie	m	1,430	108,84	155,64
68	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	6,910	69,80	482,32
69	M	553520000801	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, kotvenie do podlahy	m	6,910	299,00	2 066,09
70	K	767590109.S	Montáž podlahových konštrukcií z oceľových pozinkovaných profilov	kg	1 492,797	4,80	7 165,43
71	M	145520000Z13	Exteriérová nájazdová rampa z oceľových pozinkovaných profilov, vr. zábradlia	m2	24,126	350,00	8 444,10
72	K	767590210.S	Montáž čistiacej rohože textilnej na podlahu	m2	3,840	77,13	296,18
73	M	697510003811.S	Textilná rohož	m2	3,840	541,45	2 079,17
74	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	8,000	49,28	394,24
75	M	697590000100.S	Zápusťný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži	m	8,000	18,56	148,48
76	K	767612100.S	Montáž hliníkových výplní otvorov s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	107,500	20,16	2 167,20
77	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	107,500	1,50	161,25
78	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	107,500	1,50	161,25
79	M	553410AL12	Hliníková stena 5600x2600 mm, 2 kr. posuvné dvere, pol.AL12	kus	1,000	12 143,60	12 143,60
80	M	553410AL13	Hliníkové automatické dvere 1800x2200 mm, pol.AL13	kus	1,000	11 822,16	11 822,16
81	M	553410AL16	Hliníkové 1 kr. dvere 1200x2100 mm, pol.AL16	kus	1,000	1 490,16	1 490,16
82	M	553410AL18	Hliníková stena 1200x3000 mm, 1 kr. dvere 1200x2100 mm, pol.AL18	kus	1,000	1 744,40	1 744,40
83	M	5534100AV1	Hliníková vnútorná stena 5600x2600 mm, 2 kr. posuvné dvere, pol.AV1	kus	1,000	9 696,40	9 696,40
84	M	553410AV12	Hliníková vnútorná stena 2370x2950 mm EI 30 D1, 2 kr. dvere 1450x2100 mm EI30 D3-C, pol.AV12	kus	1,000	6 770,96	6 770,96
85	M	553410AL14	Hliníková stena 1650x3000 mm, 2 kr. dvere 1650x2100 mm, EW30 D3-C-pol.AL14	kus	1,000	3 975,44	3 975,44
86	M	553410AV23	Hliníkové vnútorné 2 kr. dvere 1450x2100 mm, EI 60 D1-C, pol.AV23	kus	1,000	3 870,16	3 870,16
87	M	553410AV24	Hliníkové vnútorné 1 kr. dvere 1050x2100 mm, pol.AV24	kus	1,000	1 169,84	1 169,84
88	M	553410AV25	Hliníková vnútorná stena 5600x2950 mm EI 30 D1, 1 kr. dvere 9000x2100 mm+ 2 kr. dvere 1600x2100 mm EI30 D3-C, pol.AV25	kus	1,000	12 805,52	12 805,52
89	K	767646270.S	Montáž obložkových zárubní jednokridlových	ks	2,000	73,20	146,40
90	M	55331ZA13	Zárubňa obložková 800x1970x100 mm, EI-C 30/D3, jednokridlová	ks	1,000	250,10	250,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	55331ZA19	Zárubňa obložková 900x1970x100 mm, EW-C 60/D1, jednokridlová	ks	1,000	129,32	129,32
92	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	115,360	2,76	318,39
93	M	5530000OK	Dodávka ocelevej konštrukcie	kg	115,360	1,33	153,43
94	K	767995330.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	115,360	2,43	280,32
95	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	931,100	0,94	875,23
D 771			Podlahy z dlaždíc				226,09
96	K	771275308.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 600 x 600 mm	m2	1,620	29,61	47,97
97	K	771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 600 x 600 mm	m2	1,350	31,82	42,96
98	M	597740003302.S	Dlaždice gresové, lxxvhr 598x598 mm, mrazuvzdorné	m2	3,148	39,96	125,79
99	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,230	4,20	9,37
D 783			Nátery				2 430,75
100	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	65,016	10,61	689,82
101	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	65,016	6,41	416,75
102	K	783894698.S	Antibakteriálny náter stien a stropov, biely, farebný	m2	60,190	22,00	1 324,18
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				259,70
103	K	HZS000111.S	Demontáž dreveného prístrešku	hod	10,000	25,97	259,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

02 - 50% plnenie

Časť:

0202 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č. 145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

36668702

IČ DPH:

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

36555924

IČ DPH:

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 008,02

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

44 289,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 02 - 50% plnenie

Časť: **0202 - Zdravotechnika**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 008,02

PSV - PSV

36 008,02

101025301 - Demontáž zariadenie predmety	655,77
101025302 - Spätná montáž	2 581,54
101025303 - Prepojenie (by-pas) hlavného rozvodu vody pre časť "A,C"	27 426,51
101025304 - Armatúry	735,88
101025305 - Izolácie	1 727,00
101025306 - Ostatné	1 705,32
101025307 - HZS	1 176,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS
 Objekt: 02 - 50% plnenie
 Časť: 0202 - Zdravotechnika

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1
 Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.
 Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Dátum: 15. 12. 2025
 Projektant: FK Real s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 008,02

D PSV PSV 36 008,02

D 101025301 Demontáž zariadení predmety 655,77

1	K	K037	WC kombi + príslušenstvo (k opätovnému použitiu)	ks	8,000	21,00	168,00
2	K	K038	umývadlo + príslušenstvo (k opätovnému použitiu)	ks	14,000	10,50	147,00
3	K	K039	výlevka + príslušenstvo (k opätovnému použitiu)	ks	2,000	10,50	21,00
4	K	K040	drez + príslušenstvo (k opätovnému použitiu)	ks	2,000	10,50	21,00
5	K	K041	demontáž pískáru + príslušenstvo (k opätovnému použitiu)	ks	4,000	10,50	42,00
6	K	K042	Elektrický tlakový ohrievač vody, 1xf230V/50Hz, objem 5 litrov (k opätovnému použitiu)	ks	1,000	10,50	10,50
7	K	K043	Elektrický tlakový ohrievač vody, 1xf230V/50Hz, objem 10 litrov (k opätovnému použitiu)	ks	3,000	10,50	31,50
8	K	K044	Elektrický tlakový ohrievač vody, 1xf230V/50Hz, objem 50 litrov (k opätovnému použitiu)	ks	2,000	21,00	42,00
9	K	K045	Spätný a poistný ventil SP+PV15 (k opätovnému použitiu)	ks	6,000	5,25	31,50
10	K	K046	Odbočka k sifónu pre napojenie poistného ventilu (k opätovnému použitiu)	ks	6,000	5,25	31,50
11	K	K047	Presun hmôt pre zariadení predmety v objektoch (k opätovnému použitiu)	%	5,200	21,11	109,77

D 101025302 Spätná montáž 2 581,54

12	K	721194105.1	Zriadenie odpadových výpustiek 50	ks	1,000	5,25	5,25
13	M	1255301	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	ks	38,000	7,35	279,30
14	M	P712031.2	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	38,000	8,84	335,92
15	K	722220111.1	montáž nástenky 1/2"	ks	38,000	5,25	199,50
16	K	725819402.1	montáž roháčka bez pripojovacej rúrky	ks	38,000	5,25	199,50
17	M	M081	NÁSTENKA 3/4"	ks	2,000	10,76	21,52
18	K	K048	WC kombi + príslušenstvo	ks	8,000	47,25	378,00
19	K	K049	umývadlo + príslušenstvo	ks	14,000	26,25	367,50
20	K	K050	výlevka + príslušenstvo	ks	2,000	36,75	73,50
21	K	K051	drez + príslušenstvo	ks	2,000	31,50	63,00
22	K	K052	demontáž pískáru + príslušenstvo	ks	4,000	36,75	147,00
23	K	K053	Elektrický tlakový ohrievač vody, 1xf230V/50Hz, objem 5 litrov	ks	1,000	21,00	21,00
24	K	K054	Elektrický tlakový ohrievač vody, 1xf230V/50Hz, objem 10 litrov	ks	3,000	21,00	63,00
25	K	K069	Elektrický tlakový ohrievač vody, 1xf230V/50Hz, objem 50 litrov	ks	2,000	52,50	105,00
26	K	K070	Spätný a poistný ventil SP+PV15	ks	6,000	15,80	94,80
27	K	K071	Odbočka k sifónu pre napojenie poistného ventilu	ks	6,000	6,14	36,84
28	M	M039	DREZOVÝ SIFÓN 6/4"	ks	1,000	16,28	16,28
29	M	M040	PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	ks	1,000	2,65	2,65
30	K	K072	uzemňovacia podložka 1/2"	ks	38,000	3,68	139,84
31	K	K082	uzemňovacia podložka 3/4"	ks	2,000	8,72	17,44
32	K	K083	montáž nástenky 3/4"	ks	2,000	7,35	14,70

D 101025303 Prepojenie (by-pas) hlavného rozvodu vody pre časť "A,C" 27 426,51

33	K	K014	Potrúbie - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=22mm	bm	108,000	36,77	3 971,16
----	---	------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	K015	Potrubié - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=28mm	bm	35,000	48,93	1 712,55
35	K	K016	Potrubié - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=35mm	bm	40,000	73,22	2 928,80
36	K	K016	Potrubié - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=35mm	bm	35,000	73,22	2 562,70
37	K	K017	Potrubié - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=54mm	bm	80,000	97,29	7 783,20
38	K	K017	Potrubié - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=54mm	bm	50,000	97,29	4 864,50
39	K	K073	Prepojenie potrubia DN50 na existujúci vodovod DN50	ks	4,000	52,50	210,00
40	K	K078	Prepojenie potrubia DN32 na existujúci vodovod DN32	ks	2,000	52,50	105,00
41	K	K079	Potrubié - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=18mm	bm	108,000	30,45	3 288,60

D 101025304 Armatúry 735,88

42	M	M082	Uzatvárací ventil DN15	ks	12,000	9,03	108,36
43	M	M059	Uzatvárací ventil DN20	ks	4,000	12,73	50,92
44	M	M061	Vodomer DN15	ks	2,000	26,78	53,56
45	M	M060	Uzatvárací ventil DN25	ks	3,000	19,62	58,86
46	M	M062	Vodomer DN20	ks	1,000	37,38	37,38
47	M	M065	Uzatvárací ventil DN32	ks	3,000	31,58	94,74
48	M	M083	Vodomer DN25	ks	1,000	142,01	142,01
49	K	722221010	Montáž závitového ventilu 1/2"	ks	12,000	5,25	63,00
50	K	722221015	Montáž závitového ventilu 3/4"	ks	4,000	7,35	29,40
51	K	722221020	Montáž závitového ventilu 1"	ks	3,000	10,50	31,50
52	K	722221025	Montáž závitového ventilu 5/4"	ks	3,000	12,60	37,80
53	K	K074	Montáž vodomeru 1/2"	ks	2,000	5,25	10,50
54	K	K075	Montáž vodomeru 3/4"	ks	1,000	7,35	7,35
55	K	K084	Montáž vodomeru 1"	ks	1,000	10,50	10,50

D 101025305 Izolácie 1 727,00

56	M	M076	Tepelná izolácia plast penová násuvná 20	bm	150,000	1,60	240,00
57	M	M077	Tepelná izolácia plast penová násuvná 25	bm	20,000	1,85	37,00
58	M	M079	Tepelná izolácia plast penová násuvná 32	bm	50,000	2,12	106,00
59	M	M080	Tepelná izolácia plast penová násuvná 50	bm	80,000	3,00	240,00
60	K	K081	Montáž trubíc z PE, hr. 10-20 mm, vnút.priemer do 65mm	bm	300,000	3,68	1 104,00

D 101025306 Ostatné 1 705,32

61	K	K022	Uchytenie vodovodného potrubia, závesný systém	sub	1,000	157,50	157,50
62	K	K027	Tlaková skúška vodovodného potrubia nerez	bm	300,000	2,10	630,00
63	K	K030	Dezinfekcia a preplach vodovodného potrubia	bm	300,000	2,10	630,00
64	K	K031	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	13,500	21,32	287,82

D 101025307 HZS 1 176,00

65	K	HZS001	Revízie	hod	8,000	26,25	210,00
66	K	HZS002	Tlakové skúšky príprava	hod	12,000	21,00	252,00
67	K	HZS004	Komplexné preskúšanie	hod	4,000	21,00	84,00
68	K	HZS005	Uvedenie zariadenia do prevádzky	ks	1,000	525,00	525,00
69	K	ZHS003	Predávanie zariadení	hod	2,000	52,50	105,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

02 - 50% plnenie

Časť:

0203 - Centrálny batériový systém CBS

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36668702

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36555924

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 206,26

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

22 393,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 02 - 50% plnenie

Časť: **0203 - Centrálny batériový systém CBS**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 206,26

M - PRÁCE A DODÁVKY M

18 206,26

M21 - 155 Elektromontáže

18 206,26

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 02 - 50% plnenie

Časť: **0203 - Centrálny batériový systém CBS**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 206,26

D M PRÁCE A DODÁVKY M 18 206,26

D M21 155 Elektromontáže 18 206,26

1	K	210150055	Montáž, relé kontroly výpadku napájania 3f, zbernicové - 50% plnenie	kus	2,000	26,25	52,50
2	M	3585382O93	Tlačidlo núdzové, v červenej plastovej skrinke, sklíčko, pre 4x kontakt NO/NC	kus	2,000	46,88	93,76
3	K	210200039	Montáž, systému CSB pre núdzové osvetlenie, do 16 svetelných obvodov - 50% plnenie	kus	2,000	1 260,00	2 520,00
4	M	920AN14878	Ústredňa CBS, SEC 1h - 50% plnenie	kus	2,000	7 770,00	15 540,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

02 - 50% plnenie

Časť:

0204 - Hlasová signalizácia požiaru HSP

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č. 145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36668702

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36555924

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 695,24

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

45 135,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 02 - 50% plnenie

Časť: **0204 - Hlasová signalizácia požiaru HSP**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č. 145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 695,24

M - M

36 695,24

D1 -

36 695,24

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 02 - 50% plnenie

Časť: **0204 - Hlasová signalizácia požiaru HSP**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 695,24

D M M 36 695,24

D D1 36 695,24

1	K	220370423	Montáž systému HSP (rozhlas. ústredne) - 50% oprávnené	kus	2,000	1 575,00	3 150,00
2	M	920AN03546	Dig. vystupni modul DOM4-24, EN 54-16 - 50% oprávnené	kus	2,000	5 776,68	11 553,36
3	M	920AN03547	Vykon. zesil. 4XD500W, 100V, EN54 - 50% oprávnené	kus	2,000	4 434,36	8 868,72
4	M	920AN03549	Dig.stan.hlas. DCS15 EN54-16, 12 tlac. - 50% oprávnené	kus	2,000	1 521,24	3 042,48
5	M	920AN03552	Contact Interface Module CIM - 50% oprávnené	kus	2,000	561,96	1 123,92
6	M	920AN03553	Audio prehravac MP3/FM/SD/USB/BT - 50% oprávnené	kus	2,000	442,68	885,36
7	M	920AN03554	Zalozni sit. zdroj PSU 24V-2, EN54-4, - 50% oprávnené	kus	2,000	2 544,36	5 088,72
8	M	920AN03555	Akumulator 12V / 105 Ah pro PSU - 50% oprávnené	kus	4,000	512,40	2 049,60
9	M	920AN03557	Zalozni kabel RC22 - 50% oprávnené	kus	2,000	106,68	213,36
10	M	920AN03558	Vystup kabel zes.-DOM, 4kanal - 50% oprávnené	kus	2,000	111,72	223,44
11	M	920AN03559	Input cable DOM-amplifier, - 50% oprávnené	kus	4,000	10,67	42,68
12	M	920AN03561	Vystupni kabel 100V 6 zon - 50% oprávnené	kus	4,000	113,40	453,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

03 - 0% plnenie

Časť:

0301 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

36668702

IČ DPH:

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

36555924

IČ DPH:

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

246 461,08

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

303 147,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

03 - 0% plnenie

Časť:

0301 - Stavebná časť

Miesto:

Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum:

15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant:

FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

246 461,08

HSV - Práce a dodávky HSV	144 557,89
1 - Zemné práce	7 807,80
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	106,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	88 343,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	44 526,16
99 - Presun hmôt HSV	3 774,18
PSV - Práce a dodávky PSV	101 903,19
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	822,79
713 - Izolácie tepelné	613,10
763 - Konštrukcie - drevostavby	21 988,83
764 - Konštrukcie klampiarske	2 343,37
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	33 185,73
771 - Podlahy z dlaždíc	15 854,26
776 - Podlahy povlakové	11 427,01
777 - Podlahy syntetické	5 197,68
781 - Obklady	145,03
783 - Nátery	10 325,39

ROZPOČET

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

03 - 0% plnenie

Časť:

0301 - Stavebná časť

Miesto:

Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum:

15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant:

FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

246 461,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				144 557,89
D	1		Zemné práce				7 807,80
1	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	140,000	1,44	201,60
2	K	113307245.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad do 300 mm, -0,75000t	m2	140,000	2,43	340,20
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	140,000	44,30	6 202,00
4	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	140,000	7,60	1 064,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				106,41
5	K	340239252.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 100 mm	m2	3,000	35,47	106,41
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				88 343,34
6	K	612441441.S	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	421,032	11,72	4 934,50
7	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	371,877	14,70	5 466,59
8	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky	m	154,100	3,96	610,24
9	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vloženími bez lepidla	m2	371,877	2,05	762,35
10	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	177,345	2,43	430,95
11	K	621461033.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	14,737	20,61	303,73
12	K	622254619.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych HPL dosiek, s hliníkovou konštrukcou, s tepelnou izoláciou a fóliou	m2	55,795	101,40	5 657,61
13	M	607930000281.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) hr. 10 mm, s fóliou a tepelnou izoláciou	m2	58,585	382,20	22 391,19
14	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	417,511	18,95	7 911,83
15	K	625250111.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	14,737	3,76	55,41
16	K	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy, vr. líšt	m2	96,314	62,10	5 981,10
17	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy, vr. líšt	m2	2,400	62,85	150,84
18	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy, vr. líšt	m2	299,888	68,29	20 479,35
19	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, vr. líšt	m2	71,316	65,86	4 696,87
20	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	254,440	0,72	183,20
21	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	52,415	4,30	225,38
22	K	632001062.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 20 mm	m2	254,440	0,70	178,11
23	K	632452212.R	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 13 mm	m2	200,520	16,80	3 368,74
24	K	632452212.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 15 mm	m2	53,920	17,24	929,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	632452683.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 4 mm	m2	254,440	14,25	3 625,77
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				44 526,16
26	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	577,152	3,98	2 297,06
27	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 731,456	2,54	4 397,90
28	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	577,152	2,49	1 437,11
29	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	254,440	7,24	1 842,15
30	K	965024121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	65,380	4,31	281,79
31	K	965044201.S	Jemné prebrúsenie poteru, rohy prebrúsiť ručnou brúskou	m2	508,880	8,29	4 218,62
32	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	61,660	4,97	306,45
33	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	3,87	15,48
34	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	4,97	9,94
35	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	6,304	39,01	245,92
36	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,713	35,91	205,15
37	K	968072879.S	Vybúranie a vybratie mreží na oknách plochy nad 2 m2	m2	19,740	6,90	136,21
38	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	12,400	7,74	95,98
39	K	978021161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m2	421,032	5,80	2 441,99
40	K	978057391.S	Odsekanie a odobratie keramických, kamenných a terazzových soklíkov -0,01000t	m	24,350	8,73	212,58
41	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	99,778	7,18	716,41
42	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	184,976	18,51	3 423,91
43	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	184,976	17,62	3 259,28
44	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 254,448	0,50	2 127,22
45	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	184,976	12,98	2 400,99
46	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 329,568	1,64	5 460,49
47	K	979089012.S	Poplatok za skládku	t	184,976	48,62	8 993,53
D 99			Presun hmôt HSV				3 774,18
48	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	67,881	55,60	3 774,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				101 903,19
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				822,79
49	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	33,340	1,22	40,67
50	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	38,620	0,53	20,47
51	K	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	13,868	10,50	145,61
52	M	283290003101.S	Hydroizolačná strešná fólia TPO hr. 1,5 mm, s ochranou proti prerastaniu koreňov	m2	19,311	7,82	151,01
53	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm	ks	44,000	1,07	47,08
54	K	712872570.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku TPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvenou a prílep. na celej ploche so zvarom spoja	m2	2,801	19,34	54,17
55	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	32,509	1,11	36,08
56	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	19,311	1,72	33,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z Cetrís dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,500	16,46	123,45
58	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	33,000	0,17	5,61
59	M	591510001500	Cementotriesková doska, rozmer 20x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	3,150	40,41	127,29
60	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,220	4,64	38,14
D 713 Izolácie tepelné							613,10
61	K	713122199.S	Montáž Purenitu do prahov	m	1,200	11,60	13,92
62	M	28375000089.S	Doska Purenit š. 80 mm	m	1,224	39,23	48,02
63	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	9,684	7,62	73,79
64	M	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	9,878	6,12	60,45
65	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	5,801	13,81	80,11
66	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	2,857	5,97	17,06
67	M	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	3,060	2,66	8,14
68	K	713191221.S	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	141,353	2,10	296,84
69	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,130	2,41	14,77
D 763 Konštrukcie - drevostavby							21 988,83
70	K	763135191.S	Kazetový minerálny podhľad 600 x 600 mm, bakteriostatický a hygienický s možnosťou opakovaného čistenia a dezinfekcie	m2	254,440	79,52	20 233,07
71	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	200,000	3,80	760,00
72	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	216,000	4,61	995,76
D 764 Konštrukcie klampiarske							2 343,37
73	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	9,315	3,87	36,05
74	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	48,350	26,85	1 298,20
75	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	48,350	1,88	90,90
76	K	764430771.S	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 800 mm	m	7,500	69,06	517,95
77	K	764951001.S	Odpadové rúry z PVC-HI rovné priemer 100 mm	m	8,000	26,80	214,40
78	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,350	7,96	185,87
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							33 185,73
79	K	767112811.S	Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných, -0,03300t	m2	42,110	18,01	758,40
80	K	767161120.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	1,430	35,91	51,35
81	M	553520003Z00	Oceľové zábradlie	m	1,430	108,84	155,64
82	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	5,460	69,80	381,11
83	M	553520000801	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, kotvenie do podlahy	m	5,460	299,00	1 632,54
84	K	767581802.S	Demontáž podhľadov lamiel	m2	50,000	8,73	436,50
85	K	767583141.S	Montáž podhľadov lamelových, s plochou do 10 m2	m2	50,000	31,50	1 575,00
86	K	767612100.S	Montáž hliníkových výplní otvorov s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	91,000	20,16	1 834,56
87	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	91,000	1,50	136,50
88	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	91,000	1,50	136,50
89	M	553410AL1	Hliníkové okno 2350x2100 mm, 4 kr. O+O+S+S, pol.AL1	kus	8,000	2 574,76	20 598,08
90	M	553410AL3	Hliníkové okno 1200x2100 mm, 2 kr. O+S, pol.AL3	kus	2,000	1 253,38	2 506,76
91	M	553410AL16	Hliníkové 1 kr. dvere 1200x2100 mm, pol.AL16	kus	1,000	1 540,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	767646270.S	Montáž obložkových zárubní jednokridlových	ks	1,000	48,80	48,80
93	M	5533100ZA2	Zárubňa oceľová obložková 800x1970x100 mm	ks	1,000	219,60	219,60
94	K	767662120.S	Montáž mreží pevných zvaraním	m2	19,740	17,80	351,37
95	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	115,360	2,76	318,39
96	M	5530000OK	Dodávka oceľovej konštrukcie	kg	115,360	1,33	153,43
97	K	767995330.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	115,360	2,43	280,32
98	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,300	0,94	70,78

D 771 Podlahy z dlaždíc 15 854,26

99	K	771275308.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	5,070	29,61	150,12
100	K	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	88,971	8,18	727,78
101	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	200,520	28,51	5 716,83
102	M	597740003301.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598 mm	m2	221,982	35,54	7 889,24
103	K	771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	6,745	31,82	214,63
104	M	597740003302.S	Dlaždice gresové, lxxvhr 598x598 mm, mrazuvzdorné	m2	12,524	39,96	500,46
105	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	156,000	4,20	655,20

D 776 Podlahy povlakové 11 427,01

106	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	112,248	1,66	186,33
107	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	42,282	11,69	494,28
108	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	188,660	4,67	881,04
109	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	53,920	11,60	625,47
110	M	284110000111.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm s PUR filmom, s chipsami	m2	59,851	27,07	1 620,17
111	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	763,320	1,33	1 015,22
112	K	776992130.S	Prerezanie, zošitie a zaliatie prasklín v jestvujúcom potere	m2	254,440	8,40	2 137,30
113	K	776992131.S	Zošitie a zaliatie prasklín v jestvujúcom potere, vyspravenie rýchlosknúcim systémovým materiálom	m2	254,440	7,62	1 938,83
114	K	776992132.S	Preverenie dilatovania jestvujúceho poteru, v prípade nedilatovania prerezať poter a dilatovať 6x6x m, dilatácie vyplniť tmelom	m2	254,440	7,29	1 854,87
115	K	776996110.S	Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh	m2	53,920	1,91	102,99
116	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	114,790	4,97	570,51

D 777 Podlahy syntetické 5 197,68

117	K	777610150.S	Epoxidový penetračný náter, posyp kremičitým pieskom	m2	254,440	19,56	4 976,85
118	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,650	4,36	220,83

D 781 Obklady 145,03

119	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	1,620	33,15	53,70
120	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598	m2	1,717	30,23	51,90
121	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - ukončovaci/roh steny	m	4,500	6,41	28,85
122	M	283410018240.S	Profil ukončovaci obly uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždic 7 mm, PVC	m	4,545	1,25	5,68
123	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,430	3,43	4,90

D 783 Nátery 10 325,39

124	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keľou	m2	52,000	4,97	258,44
125	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	59,451	10,61	630,78
126	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	59,451	6,41	381,08
127	K	783894698.S	Antibakteriálny náter stien a stropov, biely, farebný	m2	411,595	22,00	9 055,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

03 - 0% plnenie

Časť:

0302 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

36668702

IČ DPH:

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

36555924

IČ DPH:

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 743,66

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

3 374,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 03 - 0% plnenie

Časť: **0302 - Zdravotechnika**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 743,66

PSV - PSV

2 743,66

101025401 - Demontáž zariadenovacie predmety	632,22
101025407 - Spätná montáž	392,61
101025402 - Vnútorný vodovod	806,70
101025403 - Armatúry	100,75
101025404 - Izolácie	105,60
101025405 - Ostatné	111,39
101025406 - HZS	987,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 03 - 0% plnenie

Časť: **0302 - Zdravotechnika**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1
Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.
Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Dátum: 15. 12. 2025
Projektant: FK Real s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 743,66

D PSV PSV **2 743,66**

D 101025401 Demontáž zariadenie predmety **632,22**

1	K	K038	umývadlo + príslušenstvo (k opätovnému použitiu)	ks	11,000	15,75	173,25
2	K	K043	Elektrický tlakový ohrievač vody, 1xf230V/50Hz, objem 10 litrov (k opätovnému použitiu)	ks	1,000	15,75	15,75
3	K	K080	Spätný a poistný ventil SP+PV15 (k opätovnému použitiu)	ks	1,000	5,25	5,25
4	K	K085	Odbočka k sifónu pre napojenie poistného ventilu (k opätovnému použitiu)	ks	1,000	5,25	5,25
5	K	K086	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch (k opätovnému použitiu)	%	1,900	21,11	40,11

D 101025407 Spätná montáž **392,61**

6	K	722220111.1	montáž nástenky 1/2"	ks	2,000	5,25	10,50
7	K	725819402.1	montáž roháčka bez pripojovacej rúrky	ks	2,000	5,25	10,50
8	K	K049	umývadlo + príslušenstvo	ks	11,000	26,25	288,75
9	K	K054	Elektrický tlakový ohrievač vody, 1xf230V/50Hz, objem 10 litrov	ks	1,000	26,25	26,25
10	K	K070	Spätný a poistný ventil SP+PV15	ks	1,000	10,50	10,50
11	K	K071	Odbočka k sifónu pre napojenie poistného ventilu	ks	1,000	5,25	5,25
12	K	K072	uzemňovacia podložka 1/2"	ks	2,000	3,68	7,36
13	K	K087	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	ks	2,000	7,35	14,70
14	K	K088	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	2,000	9,40	18,80

D 101025402 Vnútorý vodovod **806,70**

15	K	K014	Potrubié - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=22mm	bm	10,000	44,13	441,30
16	K	K079	Potrubié - Systémová rúra ušľachtilá oceľ CrNiMo, d=18mm	bm	10,000	36,54	365,40

D 101025403 Armatúry **100,75**

17	M	M082	Uzatvárací ventil DN15	ks	2,000	9,03	18,06
18	M	M059	Uzatvárací ventil DN20	ks	2,000	12,73	25,46
19	M	M061	Vodomer DN15	ks	1,000	26,78	26,78
20	K	722221010	Montáž závitového ventilu 1/2"	ks	2,000	5,25	10,50
21	K	722221015	Montáž závitového ventilu 3/4"	ks	2,000	7,35	14,70
22	K	K074	Montáž vodomeru 1/2"	ks	1,000	5,25	5,25

D 101025404 Izolácie **105,60**

23	M	M076	Tepelná izolácia plast penová násuvná 20	bm	20,000	1,60	32,00
24	K	K081	Montáž trubíc z PE, hr.10-20 mm, vnút.priemer do 65mm	bm	20,000	3,68	73,60

D 101025405 Ostatné **111,39**

25	K	K027	Tlaková skúška vodovodného potrubia nerez	bm	10,000	2,10	21,00
26	K	K030	Dezinfekcia a preplach vodovodného potrubia	bm	10,000	2,10	21,00
27	K	K031	Presun hmôt pre vnútorý vodovod v objektoch	%	0,800	21,11	16,89
28	K	K089	Uchytenie vodovodného potrubia, závesný systém	sub	1,000	52,50	52,50

D 101025406 HZS **987,00**

29	K	HZS001	Revízie	hod	4,000	26,25	105,00
30	K	HZS002	Tlakové skúšky príprava	hod	8,000	21,00	168,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	HZS003	Predávanie zariadení	hod	2,000	52,50	105,00
32	K	HZS004	Komplexné preskúšanie	hod	4,000	21,00	84,00
33	K	HZS005.1	Uvedenie zariadenia do prevádzky	ks	1,000	525,00	525,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

03 - 0% plnenie

Časť:

0303 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36668702

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36555924

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 323,27

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

26 227,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 03 - 0% plnenie

Časť: **0303 - Vykurovanie**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 323,27

PSV - PSV

21 323,27

101025101 - Demontáže

2 080,42

101025105 - Potrubia

3 767,58

101025106 - Telesá

12 462,40

101025107 - Izolácie

570,55

101025108 - Príslušenstvo

897,45

101025109 - Ostatné

580,97

101025110 - HZS

963,90

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS
 Objekt: 03 - 0% plnenie
 Časť: **0303 - Vykurovanie**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č. 145/1
 Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.
 Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Dátum: 15. 12. 2025
 Projektant: FK Real s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 323,27

D PSV PSV 21 323,27

D 101025101 Demontáže 2 080,42

1	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do 15	bm	75,000	3,15	236,25
2	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových 15-32	bm	20,000	3,15	63,00
3	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových 32-50	bm	50,000	3,15	157,50
4	K	733190801	odrezanie objímok do DN50	ks	100,000	2,10	210,00
5	K	733190999	Demontáž izolácií do DN80	bm	30,000	1,05	31,50
6	K	734200821	Demontáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	ks	37,500	2,10	78,75
7	K	734200822	Demontáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1/2" - G 1"	ks	12,500	2,10	26,25
8	K	734890803.1	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr výšky 6 - 24 m	t	0,300	157,50	47,25
9	K	735151831	Demontáž radiátorov stavebnej dĺžky do 1500 mm	ks	37,500	21,00	787,50
10	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích telies, registrov, konvertorov	ks	112,500	2,10	236,25
11	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav (bez kotlov, ohrievačov, zásobníkov a nádrží) o v. pl. VT	m2	80,000	1,05	84,00
12	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies výšky 6-24 m	t	1,300	93,98	122,17

D 101025105 Potrubia 3 767,58

13	M	12400015	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, 15 x 1,2	bm	16,500	11,09	182,99
14	M	12400018	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, 18 x 1,2	bm	31,300	12,88	403,14
15	M	12400022	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, 22 x 1,5	bm	52,500	17,23	904,58
16	M	12400028	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, 28 x 1,5	bm	20,800	24,00	499,20
17	M	12400035	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, 35 x 1,5	bm	31,500	31,00	976,50
18	K	722131312	montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 15	bm	16,500	5,25	86,63
19	K	722131313	montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 18	bm	31,300	5,25	164,33
20	K	722131314	montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 22	bm	52,500	5,25	275,63
21	K	722131315	montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 28	bm	20,800	5,25	109,20
22	K	722131316	montáž potrubia z nízkolegovanej uhlíkovej ocele 35	bm	31,500	5,25	165,38

D 101025106 Telesá 12 462,40

23	M	vid'. samostatný vý.1	ocl doskové licencie Korad so spodným pripojením	ks	32,000	281,63	9 012,16
24	K	734223238	montáž termostatickej hlavice	ks	32,000	5,25	168,00
25	K	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového výšky 500 mm	ks	32,000	52,50	1 680,00
26	M	508041	odvzdušňovacia zátku hygroskopická	ks	32,000	2,10	67,20
27	M	1376602	H Diel pripájací , Rp 1/2"x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2" , pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužef. tesnením	ks	32,000	17,69	566,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	1926098.1	Hlavica termostatická dizajnová závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C	ks	24,000	12,01	288,24
29	M	1986098.1	Hlavica termostatická závit M 30 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C	ks	8,000	43,09	344,72
30	K	735160993	montáž pripojovacej armatúry pre vykurovacie teleso typu H	ks	64,000	5,25	336,00
D 101025107			Izolácie				570,55
31	M	2820	plast penová násuvná izolácia	bm	10,400	4,46	46,38
32	M	3520	plast penová násuvná izolácia	bm	23,600	5,25	123,90
33	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr. do 30 mm, vnút.priemer do 38 mm	bm	102,300	3,68	376,46
34	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,300	79,38	23,81
D 101025108			Príslušenstvo				897,45
35	M	15	objímka s pryž výstelkou	ks	11,000	0,71	7,81
36	M	18.1	objímka s pryž výstelkou	ks	20,800	0,78	16,22
37	M	22	objímka s pryž výstelkou	ks	35,000	0,83	29,05
38	M	28	objímka s pryž výstelkou	ks	13,800	0,88	12,14
39	M	35.1	objímka s pryž výstelkou	ks	21,000	0,63	13,23
40	M	F70001.2	krycia lišta 100x45	bm	50,000	16,38	819,00
D 101025109			Ostatné				580,97
41	K	733190107	Tlakové skúšky potrubia z oceľ. rúr závitových	m	230,000	2,10	483,00
42	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	78,23	39,12
43	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,300	69,62	20,89
44	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	75,92	37,96
D 101025110			HZS				963,90
45	K	99873229112310	Revízie	hod	3,600	157,50	567,00
46	K	99873229112311	Tlakové skúšky	hod	7,200	15,75	113,40
47	K	99873229112312 .1	Predávanie zariadení	hod	0,600	52,50	31,50
48	K	99873229112316	Komplexné preskúšanie	hod	4,800	52,50	252,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

03 - 0% plnenie

Časť:

0304 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

36668702

IČ DPH:

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

36555924

IČ DPH:

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 893,74

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

79 819,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 03 - 0% plnenie

Časť: **0304 - Elektroinštalácia**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 893,74

M - PRÁCE A DODÁVKY M

64 893,74

M21 - 155 Elektromontáže

3 999,45

21MRP1 - Rozvádzač RP1 doplnenie

680,30

M21BL - Bleskozvod

36 822,10

M21CBS - Centrálny batériový systém CBS

10 185,67

M21RB - Rozvádzač RBxxx chodby

2 481,72

M21SV - Svietidlá

7 982,10

M21ZSV - Zásuvky a vypínače

2 742,40

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 03 - 0% plnenie

Časť: **0304 - Elektroinštalácia**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č. 145/1
 Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.
 Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Dátum: 15. 12. 2025
 Projektant: FK Real s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 893,74

D M PRÁCE A DODÁVKY M **64 893,74**

D M21 155 Elektromontáže 3 999,45

1	M	5534799L00	Požiarna prepážka	kus	1,000	194,25	194,25
2	K	210020922	Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou hrúbky 30cm (25x 0,1m x 0,1m)	m2	0,800	13,13	10,50
3	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie, priestor telocviku, vzdelávací priestor, chodby	hod	10,000	17,85	178,50
4	K	213290050	Demontáž pôvodného hlavného rozvádzača RH	hod	10,000	17,85	178,50
5	K	213290051	Analýza existujúceho zapojenia, kabeláže a prepojov v pôvodnom rozvádzači RH	hod	10,000	17,85	178,50
6	K	213290054	Kompletizačná činnosť dodávateľa (vyhľadanie vedení, zaistenie vypínania, práca za prevádzky)	hod	80,000	17,85	1 428,00
7	K	213290111	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	78,75	78,75
8	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
9	K	213291001	Koordinácia elektromontážnej firmy s ostatnými profesiami	hod	20,000	17,85	357,00
10	K	213291101	Spolupráca s revíznym technikom	hod	12,000	17,85	214,20
11	K	213291120	Práce na projektovej dokumentácii, realizačná dielenská dokumentácia	ks	1,000	367,50	367,50
12	K	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	367,50	367,50
13	K	213291139	Porealizačné zameranie, fotodokumentácia	ks	1,000	78,75	78,75
14	K	990210191	Presun hmôt pre M 21 do 500 m	%	1,000	210,00	210,00

D 21MRP1 Rozvádzač RP1 doplnenie 680,30

15	M	357037D022	Svorka radová : RS 6/2 (0,35+6mm2)	kus	2,000	0,74	1,48
16	M	3585151O01	Istič 1+N-pólový 10kA (2MD) 6B-1N, BM018606--	kus	1,000	15,92	15,92
17	M	3585301P06	Istič 3-pólový 0099145 - 10kA (3MD) PR 63-B 6	kus	1,000	16,45	16,45
18	M	3585525O04	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 16B-1N-030A/A (2MD)	kus	5,000	69,23	346,15
19	K	RR00	Rozvádzač zostavenie	.hod	8,000	17,85	142,80
20	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50

D M21BL Bleskozvod 36 822,10

21	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	100,000	2,63	263,00
22	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	62,000	1,84	114,08
23	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	300,000	2,63	789,00
24	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	285,000	1,68	478,80
25	K	210220030	Montáž izolovaného vedenia, D23mm, spojenie svorkami	m	60,000	2,63	157,80
26	M	3549001A41	Izolovaný vodič bezpečná vzdialenosť 75cm bleskozvodný (Cu) D23	kg	60,000	38,27	2 296,20
27	M	3549010A01	- podpera vedenia (FeZn) do muriva : PV 02 (200x20)mm	kus	8,000	0,68	5,44
28	M	3549015A60	- svorka ST-OT	kus	200,000	0,63	126,00
29	M	3549017A31	- kotva, štób 5x50	kus	200,000	1,22	244,00
30	M	3549020A10	- podpera vedenia na ploché strechy, plastová	kus	300,000	0,97	291,00
31	M	3549020O20	- spojovací prvok pre izolovaný vodič	kus	6,000	39,51	237,06
32	M	3549020O21	- distančná pŕichytka	kus	9,000	1,65	14,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	3549044O05	Svorka Vario - vodič x vodič (nerez V2A) : 5311551, typ 249/VA, pre T, križové a paralelne spoje, vodičom D8-10 (1x M10)	kus	3,000	10,05	30,15
34	M	3549044O46	Svorka skúšobná, rozpojovacia (nerez V2A) : 5336341, typ 233 VA, pre vodič D8-10-FL30	kus	3,000	3,38	10,14
35	M	3549070O00	Revizna skriňa - podlahová (čierna liatina), bez dna, bez skúšobnej svorky	kus	3,000	143,13	429,39
36	M	3549071N01	Výstražná blesk tabuľka, text : Počas búrky je zakázané zdržiavať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov !	kus	13,000	1,84	23,92
37	M	3549071O02	Číselný štítok pre rozpojovacie miesta, pre vodič D8-10	kus	13,000	2,82	36,66
38	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	500,000	2,63	1 315,00
39	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	67,500	7,79	525,83
40	M	3549001O88	Manžeta pre montáž bleskozvodu, zabraňujúca stekaniu dažďa po zvode	kus	20,000	1,05	21,00
41	K	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	400,000	2,63	1 052,00
42	M	3549001A75	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom [0,20kg/m]	kg	80,000	9,82	785,60
43	M	920AM55356	Izolovaný vodič pre bezpečnú vzdialenosť 75cm, 20mm	m	60,000	51,22	3 073,20
44	M	3549034O61	Stožiar zachytávací (Al) isFang : 5402864, typ 101 3B-4000, zúžený, do stojanu isFang 40 (D40-16-10 x4000)mm	kus	9,000	500,01	4 500,09
45	M	3549034O91	Stojan zachytávacieho stožiara do D40 (Al) trojnožka, šírka základne statívu 1500mm	kus	9,000	165,20	1 486,80
46	M	3549034O95	- tyč závitová (nerez V2A) pre 2ks betón. podstavca pre statív-trojnožku	kus	27,000	48,36	1 305,72
47	M	3549034O97	Podstavec statívu zachyt. stožiara, betónový, bez plastovej základne (D365mm)	kus	54,000	30,94	1 670,76
48	M	3549034O98	- základňa plastová (PP), pod 16kg betónové podstavce (D365mm)	kus	27,000	4,15	112,05
49	M	3549040A82	Svorka univerzálna na potrubie (FeZn) : SUP, pre D80-120mm (1xM8+1xM6)	kus	2,000	2,10	4,20
50	M	3549040A84	- pásik nerezový pre svorku SUP : A2 1,0m	kus	2,000	0,63	1,26
51	K	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	9,000	7,88	70,92
52	K	210220301.1	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	161,000	2,63	423,43
53	M	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s prílohou (2xM8)	kus	120,000	0,56	67,20
54	M	3549040A55	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR03 (30x4+fi8-10) (2xM8)	kus	32,000	0,96	30,72
55	M	3549040A61	Svorka Vario 200 kA -5311595 (1xM10)	kus	9,000	12,20	109,80
56	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	61,000	2,63	160,43
57	M	3549040A34	Svorka žlabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žlabov (4xM8)	kus	17,000	1,20	20,40
58	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) (4xM8)	kus	10,000	1,34	13,40
59	M	3549040A41	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn), pre pásovínú 30x4 (4xR8)	kus	34,000	0,87	29,58
60	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	13,000	1,58	20,54
61	M	3549071A01	Štítko označovaci (FeZn)	kus	13,000	0,62	8,06
62	M	3549077O02	Hromozvodová manžeta, pre odtekanie vody zo zvodu	kus	13,000	1,05	13,65
63	K	210220407	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D32-50 (d29-45)mm, pre skrytý zvod	m	35,000	1,26	44,10
64	M	3456501504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 720N 32, sivá	m	35,000	0,95	33,25
65	K	210230031	Montáž dilatačnej slučky 22x1,5mm AlMg, Cu, vrátane upevnenia	kus	20,000	33,60	672,00
66	M	3549001A95	Dilatačná spojka, drôt (Al) D8 (š.300mm)	kus	20,000	3,52	70,40
67	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
68	K	Z300.1	Revízie	%	1,000	892,50	892,50
69	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50
70	M	999990301	Stratné	%	1,000	157,50	157,50
71	K	213290040.1	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	32,000	17,85	571,20
72	K	213290111	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	78,75	78,75
73	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000	472,50	472,50
74	K	213291001	Koordinácia elektromontážnej firmy s ostatnými profesiami	hod	14,000	17,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	213291101	Spolupráca s revíznym technikom	hod	14,000	17,85	249,90
76	K	213291111	Úradna skúška	ks	1,000	577,50	577,50
77	K	213291120.1	Práce na projektovej dokumentácii, realizačná dielenská dokumentácia	ks	1,000	367,50	367,50
78	K	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	367,50	367,50
79	K	213291139	Porealizačné zameranie, fotodokumentácia	ks	1,000	78,75	78,75
80	K	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	600,000	6,83	4 098,00
81	K	460070103	Jama pre obnaženie zemnenia s pásom FeZn, zemina tr.3	kus	13,000	8,14	105,82
82	K	460200175	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.5	m	300,000	7,88	2 364,00
83	K	460200325	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 140 [cm], zemina tr.5	m	40,000	13,13	525,20
84	K	460560173	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3	m	300,000	3,68	1 104,00
85	K	460560323	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 140 [cm], zemina tr.3	m	40,000	4,73	189,20
86	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	450,000	1,58	711,00
87	K	990210191	Presun hmôt pre M 21 do 500 m	%	1,000	157,50	157,50

D M21CBS Centrálny batériový systém CBS 10 185,67

88	K	210020813	Montáž prepážky, prechod káblov stropom, lignátová	m2	0,100	194,25	19,43
89	M	5534799L00.1	Požiarový prestup	kus	1,000	13,13	13,13
90	K	210200043	Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, trvalé, kombinované osvetlenie, prisadené nástenné	kus	66,000	12,60	831,60
91	M	3482B00901	Svietidlo 388 lm, CIE: 100, 4 x ERT LED 4W	kus	66,000	44,10	2 910,60
92	M	3482B00902	Plochý panel so 4 piktogramami 22m	kus	66,000	29,40	1 940,40
93	M	3482B00904	Zápusťný rám pre svietidlo	kus	66,000	15,23	1 005,18
94	M	3482B00905	Závěsy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	kus	66,000	29,93	1 975,38
95	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
96	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50
97	K	Z999-080	Práce na projektovej dokumentácii skutočné vyhotovenie	ks	1,000	367,50	367,50
98	K	Z300	Východzia revízia	kus	1,000	682,50	682,50
99	K	Z980-0	Pogramovanie, oživenie, uvedenie do prevádzky, skúšobná prevádzka	hod	6,000	17,85	107,10
100	K	Z999-070	Zaškolenie obsluhy	hod	1,000	17,85	17,85

D M21RB Rozvádzač RBxxx chodby 2 481,72

101	M	357001E052	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 16B-1N-030A/A (2MD)	kus	1,000	39,90	39,90
102	M	357001E053	Zápusťná skriňa kompletná, príplatok za vyhotovenie EI30	kus	1,000	714,00	714,00
103	M	357003A043	Zámok s kľúčom pre rozvodnice, kovov	kus	1,000	5,46	5,46
104	M	357037C023	Svorkovnica zemniaca 17 pripojovacích bodov	kus	1,000	18,38	18,38
105	M	357037D022	Svorka radová : RS 6/2 (0,35x6mm ²)	kus	2,000	0,95	1,90
106	M	3585151O01.1	Istič 1+N-pólový 10kA (2MD) 6B-1N	kus	3,000	18,38	55,14
107	M	3585390E03	Vypínač 3-pólový modulárny 125/4	kus	1,000	99,75	99,75
108	M	3585525O04.1	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 16B-1N-030A/A (2MD)	kus	18,000	39,90	718,20
109	M	3585525O32	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 10C-1N-030A (2MD)	kus	3,000	39,90	119,70
110	M	3585569E01	Jednotka pom. kontaktov k chráničom (1P+1V) (0.5MD)	kus	3,000	9,98	29,94
111	M	3585602A32	Zvodič prepätia typ 2 (C) 4+0 pól » A01763 : SLP-275 V/4 S, pre siete TN-S, 275V-AC; 160kA, diaľková sign. (4MD)	kus	1,000	99,75	99,75
112	M	358780C005	Transformátor zvončekový -T (3MD) 230/12-12-24V-AC, 30VA, BZ326578-A	kus	2,000	19,95	39,90
113	K	RR00	Rozvádzač zostavenie	.hod	12,000	23,10	277,20
114	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	262,50	262,50

D M21SV Svietidlá 7 982,10

115	K	210200033	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 2x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	13,000	17,85	232,05
116	M	3481P0001	5. Okrúhle svietidlo so senzorom pohybu stropné D390mm (3100lm, 30W, 4000K, IP65, SDCM?3, L80 50.000h)	kus	6,000	37,80	226,80
117	M	3481P0002	6. Okrúhle svietidlo so senzorom pohybu nástenné D390mm (3550lm, 32W, 4000K, IP65, SDCM <= 3, L80 50.000h)	kus	7,000	45,15	316,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	210200053	Montáž, vstavané žiarovkové svietidlo IP20-44 - 3x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	67,000	17,85	1 195,95
119	M	3482B00002	4. 36W 840, 19, 5000 lm, 36.0 W, CIE: 100	kus	15,000	70,35	1 055,25
120	M	3482B00003	1. IP20 22W 840 SST DS, 2200 lm, 22.0 W, CIE: 100	kus	52,000	89,25	4 641,00
121	K	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony) 5%	%	1,000	157,50	157,50
122	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50
D M21ZSV Zásuvky a vypínače							2 742,40
123	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	55,000	3,68	202,40
124	M	345600D010	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : D71 pre spojenie do súvislého radu B2CA	kus	55,000	0,32	17,60
125	K	210110001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	1,000	3,68	3,68
126	M	345300A001	Spínač rad.1 bez krytu a rámika	kus	1,000	2,37	2,37
127	M	345506A301	Kryt kolískový, jednoduchý, biela-biela	kus	1,000	1,53	1,53
128	K	210110003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	2,000	3,68	7,36
129	M	345313A001	Prepínač rad.5, bez krytu a rámika	kus	2,000	3,78	7,56
130	M	345502A301	Kryt kolískový, delený, biela-biela	kus	2,000	2,44	4,88
131	K	210110071	Montáž, snímač pohybu, zapustený stenový, nastavenie ovládania osvetlenia, IP20	kus	12,000	17,85	214,20
132	M	345446L004	Snímač pohybu PIR (360°) stropný, prísadený, výstup 1x, rozsah detekcie 45m2, kompletný, biela, IP20	kus	12,000	30,17	362,04
133	M	3580823P02	Spínač vačkový 0102650 : S32JPD 1104 A6, 32A, plast bez ČD, IP65, vypínač	kus	1,000	64,86	64,86
134	M	3580825P02	Spínač vačkový 0102670 : S63JP 1103 A6, 63A, plast bez ČD, IP65, vypínač	kus	1,000	71,17	71,17
135	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V	kus	42,000	4,41	185,22
136	M	345401A301	Zásuvka 1-nás., s krytom, bez rámika (oc) biela-biela	kus	34,000	3,31	112,54
137	M	345421A321	Zásuvka 1-nás., s prepät' ochr (opt.sign) zapustená, bez rámika (oc) IP44, biela-biela	kus	8,000	41,33	330,64
138	K	210111022	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V	kus	10,000	4,41	44,10
139	M	345420A321	Zásuvka 1-nás., zapustená, bez rámika, s viečkom (oc) IP44, biela-biela	kus	10,000	6,78	67,80
140	M	345531A301	Rámik 1-násobný, biela-biela (viacnásobné rámiky rozočítať podľa dispozícií)	kus	17,000	1,00	17,00
141	M	345532A301	Rámik 2-násobný, vodorovný, biela-biela	kus	11,000	1,89	20,79
142	M	345534A331	Rámik 4-násobný, vodorovný, biela-biela	kus	4,000	3,89	15,56
143	M	345535A301	Rámik 5-násobný, vodorovný, biela-biela	kus	2,000	4,88	9,76
144	K	210220301	Montáž svorky chranného pospájania do 2 skrutiek	kus	26,000	2,63	68,38
145	M	3585381O12	Svorka potenciálová, pre vodiče 1,5-2,5/4-6	kus	26,000	0,68	17,68
146	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	kus	20,000	3,68	73,60
147	M	3549040A90	Svorka na potrubie pre Cu pás	kus	20,000	0,56	11,20
148	M	3549040A91	- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	kus	20,000	0,56	11,20
149	K	210220330	Montáž, zásuvka na pripojenie svorky na vyrovnanie potenciálu, pre zdravotníctvo	kus	2,000	3,68	7,36
150	M	345531A301.1	Rámik 1-násobný, biela-biela (viacnásobné rámiky rozočítať podľa dispozícií)	kus	2,000	1,26	2,52
151	M	3549091A01	Zásuvka 2-nás na vyrovnanie potenciálov, pre uhlové zdiery, s krytom, bez rámika, biela-biela	kus	2,000	45,73	91,46
152	M	345407L602	Zásuvka 1-nás na vyrovnanie potenciálov, pre uhlové zdiery	kus	6,000	23,10	138,60
153	K	210290802	Ukončenie káblového vývodu 3x2,5 pre napojenie zariadenia	kus	11,000	2,94	32,34
154	M	999990300.1	Podružný materiál	%	1,000	367,50	367,50
155	K	213280060.1	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

03 - 0% plnenie

Časť:

0305 - Hlasová signalizácia požiaru HSP

JKSO:

Miesto:

Zlaté Moravce, p.č.145/1

ČS:

Dátum:

15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36668702

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36555924

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 258,40

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

6 467,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 03 - 0% plnenie

Časť: **0305 - Hlasová signalizácia požiaru HSP**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 258,40

M - PRÁCE A DODÁVKY M

5 258,40

M21 - 155 Elektromontáže

840,00

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

3 418,80

OSTATNÉ - OSTATNÉ

999,60

ROZPOČET

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

03 - 0% plnenie

Časť:

0305 - Hlasová signalizácia požiaru HSP

Miesto:

Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum:

15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant:

FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 258,40

D M PRÁCE A DODÁVKY M 5 258,40

D M21 155 Elektromontáže 840,00

1	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
2	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50
3	M	999990301	Stratné	%	1,000	157,50	157,50
4	K	Z999-080	Práce na projektovej dokumentácii skutočné vyhotovenie	ks	1,000	367,50	367,50

D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 3 418,80

5	M	920AN03555	Akumulátor 12V / 105 Ah pro PSU - 50% oprávnené	kus	2,000	516,60	1 033,20
6	K	220370441	Montáž repro v skrini do 10W	kus	40,000	17,85	714,00
7	M	920AN03565	Reproduktor 5" repro stropní EN54-24, 6W RMS (celkom 140)	kus	40,000	41,79	1 671,60

D OSTATNÉ OSTATNÉ 999,60

8	K	Z300	Východzia revízia	kus	1,000	892,50	892,50
9	K	Z980-0	Pogramovanie, oživenie, uvedenie do prevádzky, skúšobná prevádzka	hod	6,000	17,85	107,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

03 - 0% plnenie

Časť:

0306 - Slaboprúd

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č. 145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

36668702

IČ DPH:

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

36555924

IČ DPH:

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 003,45

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

4 924,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 03 - 0% plnenie

Časť: **0306 - Slaboprúd**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 003,45

M - PRÁCE A DODÁVKY M

4 003,45

D1 - Štruktúrovaná kabeláž

3 087,19

M22 - Kamerový systém

916,26

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: 03 - 0% plnenie

Časť: **0306 - Slaboprúd**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1
Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.
Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Dátum: 15. 12. 2025
Projektant: FK Real s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 003,45

D M PRÁCE A DODÁVKY M 4 003,45

D D1 Štruktúrovaná kabeláž 3 087,19

1	M	5534799L00	Požiarňa prepážka	kus	1,000	78,75	78,75
2	K	210020922	Montáž protipožiarna upchávky, priechod stenou hrúbky 30cm (25x 0,1m x 0,1m)	m2	0,100	78,75	7,88
3	K	210100527	Ukončenie kábla s tienením do 8x0,75 mm ² , vrátane FTP	kus	28,000	15,70	439,60
4	K	210950101	Montáž označovacieho štítka na kábel	kus	28,000	2,36	66,08
5	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
6	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50
7	K	213290054	Kompletizačná činnosť dodávateľa (vyhľadanie vedení, zaistenie vypínania, práca za prevádzky)	hod	1,000	17,85	17,85
8	K	213291000	Merací protokol - meranie metalického kábla-port	ks	28,000	6,83	191,24
9	K	213291001	Koordinácia elektromontážnej firmy s ostatnými profesionálmi	hod	1,000	17,85	17,85
10	K	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	14,000	9,45	132,30
11	M	345531A391	Rámik 1-násobný, IP44, biely	kus	14,000	4,57	63,98
12	M	374307L172	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6A s krytom, bez rámika, biela	kus	14,000	28,64	400,96
13	K	220301212	Konektor panelový RJ45	kus	28,000	2,05	57,40
14	K	220301310	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	kus	28,000	1,58	44,24
15	K	220370441	Montáž AP	kus	3,000	81,90	245,70
16	M	920AN03566	AP Ubiquiti U7 Pro XGS	kus	3,000	247,92	743,76
17	K	990210191	Presun hmôt pre M 21	%	1,000	157,50	157,50
18	K	Z3010	Oživenie, meranie, komplexné skúšky a revízia	hod	6,000	17,85	107,10

D M22 Kamerový systém 916,26

19	K	213280060.1	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	157,50	157,50
20	K	220320706	Montáž kamery	kus	6,000	17,85	107,10
21	K	220731062	Sprevádzkovanie kamery	kus	6,000	13,13	78,78
22	M	3749414G03	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 16B-1N-030A/A (2MD)	kus	6,000	69,23	415,38
23	M	999990300.1	Podružný materiál	%	1,000	157,50	157,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

04 - Debarierizačné opatrenia

JKSO:

Miesto: Zlaté Moravce, p.č. 145/1

ČS:

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUCOS SK s.r.o.

IČO:

36668702

IČ DPH:

SK2022244752

Projektant:

FK Real s.r.o.

IČO:

36555924

IČ DPH:

SK2021313921

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 006,30

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

34 447,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt: **04 - Debarierizačné opatrenia**

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 006,30

HSV - Práce a dodávky HSV	2 038,12
1 - Zemné práce	748,48
2 - Zakladanie	693,89
99 - Presun hmôt HSV	595,75
PSV - Práce a dodávky PSV	24 512,18
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	23 264,27
783 - Nátery	1 247,91
M - Práce a dodávky M	1 456,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	1 456,00

ROZPOČET

Stavba:

Nemocnica Agel Zlaté Moravce poliklinika - RCIS

Objekt:

04 - Debarierizačné opatrenia

Miesto: Zlaté Moravce, p.č.145/1

Dátum: 15. 12. 2025

Objednávateľ: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s.

Projektant: FK Real s.r.o.

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 006,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 038,12
D	1		Zemné práce				748,48
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,608	125,00	576,00
2	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,608	4,80	22,12
3	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	101,376	0,50	50,69
4	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	6,912	14,42	99,67
D	2		Zakladanie				693,89
5	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	4,769	145,50	693,89
D	99		Presun hmôt HSV				595,75
6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,773	55,30	595,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 512,18
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				23 264,27
7	K	767590109.S	Montáž podlahových konštrukcií z oceľových pozinkovaných profilov	kg	2 222,550	4,80	10 668,24
8	M	145520000Z13	Exteriérová nájazdová rampa z oceľových pozinkovaných profilov, vr. zábradlia	m2	35,920	350,00	12 572,00
9	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,560	0,94	24,03
D	783		Nátery				1 247,91
10	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	73,320	10,61	777,93
11	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	73,320	6,41	469,98
D	M		Práce a dodávky M				1 456,00
D	33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				1 456,00
12	K	330030001	Montáž a dodávka madla do výťahu	ks	1,000	694,00	694,00
13	K	330030002	Montáž a dodávka sedačky do výťahu	ks	1,000	762,00	762,00

Príloha č. 2: Údaje o subdodávateľoch

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o., Kováčska 38, 044 25 Medzev, IČO: 36 668 702

Na realizácii zákazky na predmet: „Nemocnica AGEL Zlaté Moravce Poliklinika - RCIS stavebné práce“.

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

Subdodávateľ č. 1

Obchodné meno/názov:	Wattech s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania:	Lichnerova 40, 903 01 Senec
IČO:	55 108 911
Predmet subdodávok:	časť elektroinštalácia, hlasová signalizácia požiaru, štruktúrovaná kabeláž, fotovoltické zariadenie, centrálny batériový systém, slaboprúd
Podiel subdodávok v percentách:	21,39%
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:	Marek Bednár
Adresa trvalého pobytu:	Marhaň 120, 086 45 Marhaň
Dátum narodenia:	07.02.1976

Subdodávateľ č. 2

Obchodné meno/názov:	Peter Mjartan - PEPAMONT
Sídlo/miesto podnikania:	Cigeľ 332, 971 01 Cigeľ
IČO:	41 057 911
Predmet subdodávok:	zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika
Podiel subdodávok v percentách:	22,41%
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:	Peter Mjartan
Adresa trvalého pobytu:	Cigeľ 332, 971 01 Cigeľ
Dátum narodenia:	26.07.1979

Subdodávateľ č. 3

Obchodné meno/názov:	ALPANEL s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania:	Vodárenská 648/2, 040 01 Košice - mestská časť Sever
IČO:	53 022 190
Predmet subdodávok:	dodávka a montáž výplní otvorov
Podiel subdodávok v percentách:	5,89%
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:	Ing. Miroslav Mach
Adresa trvalého pobytu:	Budapeštianska 2435/20, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce
Dátum narodenia:	20.08.1979
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:	Ing. Jozef Dzubák
Adresa trvalého pobytu:	Nižný Tvarožec 46, 086 02 Nižný Tvarožec
Dátum narodenia:	22.02.1986

V Medzeve, dňa 13.05.2026



Marek Matis, konateľ